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Vallalkozasi Szerz6dés

mely létrejott egyrészrol a
Magyar Tudomanyos Akadémia Létesitménygazdalkodasi Kézpont
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addszama : 15318406-2-43

szamlavezets pénzintézet:  Magyar Allamkincstir
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képviseli : Marton Aron igazgatd

tovabbiakban mint M e g r e n d e 18, (épittetd)

valamint a
HANSA Fdgvallalkoz6 és Mérnoki Iroda Kft
telefon, fax: + 36/1/349-1187, + 36/1/350-3011
e-mail: kszm(@hansa03.t-online.hu , pl@hansa03.t-online.hu
székhelye: 1132 Budapest, Csanady utca 4/b. IL.2.
cégjegyzékszama : 01-09-269853
addszama : 10908174-2-41
szamlavezetd pénzintézet: ~ Magyar Kiilkereskedelmi Bank Zrt.
bankszamlaszama : 10300002-20362542-00003285
képviseli : Paizs Laszl6 iigyvezets

tovabbiakban mint Vallalko z 6 (egyitt Felek) kozott, az alabbi feltételek szerint.

az alabbi feltételek szerint:

1. Preambulum

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 2011. december 20-an kozvetlen ajanlattételi felhivast kildott
a ,,Vallalkozasi szerzédés: Budapest, 1. kertilet Ut utca 49. szam alatt épiilet részleges belsé
felgjitasa“ megnevezéssel. Megrendel§ a kozbeszerzési eljaras eredményét 2012. marcius 02.
napjan megkildott Osszegezés az ajanlatok elbiralasar6l megkildésével kihirdette azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaris nyertese a Vaillalkoz6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a
Vallalkozd végsé ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a kézbeszerzésekrdl szolé 2003.
évi CXXIX. torvény (Kbt.) 99. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerzédést
kotnek.

2. A szerzGdés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai:

21 MegrendelS jelen szerzGdés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az 1014
Budapest I. keriilet Uti utca 49. szim alatti épiilet részleges belsd felujitasi
munkainak megvaldsitasat, az ajanlattételi felhivasban és az ajanlatkérési
dokumentaciéban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsilé munkak I. osztilyd
minbségben torténd elvégzését.

A beruhazas helyszine: 1014 Budapest I. keriilet, Uri utca 49. HRSZ.: 6641.
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Villalkoz6 épitSipari kivitelezési tevékenységét az épitett kornyezet alakitdsarol és
védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.) 39. és 39/A. §-aban meghatirozottak
szerint folytathatja.

3. Szerzdédés terjedelme:

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Vallalkoz6 a kozvetlen Ajanlattételi felhivast, az Ajanlatkérési Dokumentaci6 I. kotetét
és az annak elvilaszthatatlan részét képezd Miiszaki Tervdokumenticiot, (II.
Kotet), megismerte, azt a feladat meghatarozashoz szitkséges mértékben és az elvarhato
gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfeleléen tette meg. Az ajanlat, és igy a
jelen szerzGdés a munkik egészére vonatkozik, minden egyéb jarulékos munkaval teljesen
készen. A kiviteli tervek tartalmazzik az épitményre vonatkozé mennyiségi és mindségi
kovetelmények meghatirozasit. A kivitelezési munkakra a MegrendelS jogerds és
végrehajthaté épitési engedéllyel rendelkezik, melynek szama:

Az épitményekre, az épitési tevékenységre vonatkozd részletes koévetelményeket az
Ajanlatkérési Dokumentacié II. kotete tartalmazza.

Vallalkozd a Szerz4dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat és a MegrendelS altal a kozbeszerzési eljaras soran,
illetve a Szetz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, elGirdsokat ismeri. Villalkozé az 5. pont szerinti szerzédéses arat ezen
informicidk figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjanak,
céljainak megfeleld és rendeltetésszerd hasznalatihoz, a teljes kord 1. osztalyd mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelenésti és mindségli megvaldsitashoz, zavartalanul
hasznalhaté allapotihoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

A Villalkozd a jelen Szerz&dés alairisival kijelenti, hogy a részére atadott Ajanlatkérési
Dokumentaciét, és MegrendelS kozbeszerzési eljarasa keretében adott egyéb kiegészitéseit
atvizsgalta. Vallalkozé figyelembe vette, hogy a tervdokumenticidoban szereplé
mennyiségek tdjékoztatd jellegliek. Ennek alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
dokumentaciéra vonatkozé mindségi kifogasait MegrendelS a késébbiekben nem fogadja
el

A Vallalkoz6 a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy:

- atvette a jelen szerzGdés targyat képezé munkak elvégzéséhez szlikséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

- elolvasta és megértette ezek tartalmat,

- megkapott minden altala igényelt magyarazatot,

- ajelen SzerzGdés kévetelményei szerint vallalja a kivitelezési munkak elvégzését,

- a Szerz8dés mellékletei kozott felsorolt meglévé dokumentaciok alkalmasak arra, hogy
a Villalkoz6 a Szerz8désbdl eredd kotelezettségeit szerzédésszeren teljesiteni tudja.

4. Szerzd6dés teljesitésével kapcsolatos id6pontok:

Szerz&déskotés idépontja: 2012, marcius 13.

Munkatertilet ataddsa: pinceszinti teriilet atadasa és a tetGtérben a lift mikodését nem
akadalyoz6 el8készité munkakhoz: 2012. marcius 19.

A Lift szerelésének a megkezdési idSpontja: 2012. aprilis 02.
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IL. emeleti szobak munkateriiletének a biztositasa: 2012. majus 07.

Befejezés: 2012. jalius 11-e, mely a miszaki atadas-dtvétel megkezdésének az idépontjat
jelenti, és az ajanlatkérének a megkezdést kévetS 15 napon belill kell a miszaki atadas-
atvételt lezarni.

Teljes befejezés, azaz a kotbérterhes véghataridG: 2012. julius 26., mely a muiszaki
atadas-atvétel lezarasnak az idépontjat jelenti.

5. Vallalkozasi dij, a szerz6déses ar

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

A vallalkozasi dij, a szerz&déses ar a befejezés idépontjira prognosztizalt egyOsszegi
atalanyar, mely a munkahelyi adottsigok, az Ajanlatkérési Dokumenticié alapjin a

Vallalkoz6 felilvizsgalatanak figyelembe vételével keriilt meghatirozésta, a szerz8déshez
mellékelt tételes és bearazott koltségvetés alapjan. (3. szamu melléklet)

A vallalkozasi dij tartalmazza a muszaki tartalom megvaldsitisinak teljes koltségét. A
vallalkozasi dfj tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmerilé minden dijat,
adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a hibajavitas
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6 mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a biztositasi dijakat, a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatat biztosité megvaldsitashoz szilkséges minden munka megvaldsitasat, azaz a
végzend6 munka megvaldsitasanak teljes dijat. A Vallalkoz6 a fenti 4aron feliil semmilyen
jogcimen tobbletkoltséget nem érvényesithet, kivételt képez a Megrendel§ iltal elrendelt
pétmunkak ellenértéke, amelyre Felek a Kbt. el6irasait is figyelembe véve, kilén
allapodnak meg.

A szerz6dés végrehajtisaval kapcsolatban felek az alabbi dijazisban dllapodnak meg, mely
a szerzOdéses ar:

Anyag és dijkoltség sszesen atalanyaron: 54.761.865,- Forint
5 % tartalékkeret (tételes elszimolassal) 2.738.093.- Forint
Osszesen: 57.499.958,- Forint
AFA 27 %: + 15.524.988 - Forint
Mindosszesen: 73.024.946,- Forint

azaz: mindosszesen Hetvenharommillié-huszonnégyezer-kilencszaznegyvenhat
Forint.

Az AFA 6sszegét a Megrendel3 nem a Vallalkozénak fizeti meg, mert a kifizetés a
forditott ad6zas hatalya ala tartozik.

A Villalkozé a Szerzddéses Ar fejében teljes korGen vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerd megvalOsitasara, valamint az egyéb szerz8déses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozé tudomisul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Villalkozé
szerzédéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentl azok
jellegétol.

A Szerzdéses Ar italinyiras elszamoldsi Gsszege magaban foglalja igy tobbek kézott
kilénosen az alabbiakat is:
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- A megvalésuldsi tervdokumenticié készitésének koltségei, melyet 3 pld-ban és
elektronikus (digitalis) formaban is kell szallitani, és amelyhez a Megrendel6 az
alapterveket 1 pld-ban digitalis formaban is biztositja;

- A szabvanyok, illetve a rmnoseg\nzsgalatok és azok kiértékelésének koltsegel valamint
a szilkséges szakvélemények, mindségi tanusitvanyok, a Szerzédésben eldirt
paraméterek teljesitését igazolé mérések koltségei, illetSleg a kezelési és karbantartasi
utasitasok készitésének koltségei;

- Szavatossagl és jotallasi koltségek;

- A kivitelezési munkak idGtartamara a szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
létesitésének és elbontasanak koltségei, valamint a koztertlet-foglalas koltséger;

- A Létesitmény kivitelezésével érintett teriiletek és az azokkal kézvetlentl szomszédos

ingatlanok beruhdzas el6tti muiszaki é]lagfelvételének allagmegdvasanak és a
Villalkoz6 altal ezen tertileteken okozott karok helyreallitasanak koltségei, valamint az
épitkezés befejezése utani ellenérzd jegyzokonyv felvételének koltségei, illetSleg az e
kérben esetlegesen felmertils jogvitakban a teljes kord jogi képviselettel és az itélet
végrehajtasaval Osszefiiggésben felmeriild koltségek;

- A sziikséges lizemi prébak, beszabalyozasok, mintavételek elvégzésének, valamint a
kiértékelések, szakvélemények és mibizonylatok koltsége;

- Szakfeliigyeletek; ha sziikséges

- A Létesitmény teljes kivitelezési idejére vonatkozd épitésszerelési (vagyon) és
felel6sségl, valamint munkaltatoi felelGsségbiztositas koltségei, ide értve a biztositasi
szerz6désekben meghatarozott 6nrész Osszegét;

- A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok koltségei;

- Az tzembe helyezési eljarasok koltségei;

- A kornyezeti szennyezddésektSl vald (kar)mentesités koltségei.

6. Fizetési feltételek:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka sorin a Vallalkoz6 egy részszamlat jogosult
benyujtani, a 2012. majus 21-1 tényleges miszaki készltségnek megfeleléen, de a szamla
értéke a netto dijazas 80 %-at azonban nem haladhatja meg.

A végszamla akkor nyQjthat6 be, ha a muszaki atadas-atvétel sikeresen lezarisra kerilt, és
a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkozé6 szamlak mellékletei is egyben:

- Mdszaki ellendr nyilatkozatat, amely igazolja, hogy az épités a terveknek megfelelGen
halad, és tartalmazza a munka késziiltségi fokat,

- sziikséges bizonylatok és atadasi dokumentacié megléte (végatadas esetén),

- nyilatkozatok (végatadas esetén),

- atadas-atvételi jegyzokonyv (végatadas esetén).

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti munka pénziigyi fedezete a MAK-nal
vezetett 10032000 —01717967-00000000 egyszamlajan rendelkezésre all.

Villalkozé a szakasz-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA térvény elirdsainak
megfeleld, szabalyszerGen kiallitott szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kévetGen, a
teljesitésigazolas és annak mellékleteinek a csatolasaval.

Az igazolt teljesitést kévetSen a vallalkozéi dij Gsszegét a Megrendel6 a Kbt. 305. §-a
szerint fizeti meg. A teljesitésigazolas kiaddsanak egyik feltétele, hogy a Vaillalkozé
nyilatkozzon az alabbiakrol:



6.6.

6.7.

6.8.

- koz06s ajanlattevok esetében mekkora rész illeti meg egyenként az ajanlattevoket,

- alvallalkozdk, illetve a Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem all6 szakemberek igénybevételik esetén mekkora Osszegre
jogosultak az adott szamlahoz tartozé ellenértékbdl.

A teljesitésigazolas kiadasat kovetGen a Vallalkozd azon 6sszegre vonatkozdan jogosult
szamlat kiallitani a MegrendelS felé, mely az altala a szerz6dés teljesitésébe bevont
alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban
nem all6 szakembereket illeti meg.

Ezen Osszeget a MegrendelS a szamla kézhezvételét kovetS 15 napon beliil utalja it a
Vallalkozénak az MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20362542-00003285 szamu
bankszamlajara.

Az ellenszolgaltatds fennmaradd részére vonatkozd szamla benyujtisara a Villalkozd
akkor jogosult, amennyiben igazolja, hogy az alvallalkozok, illetve a vele
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé6 szakemberek
szamlai kiegyenlitésre kerlltek, vagy az adozas rendjérdl sz6lo 2003. évi XCIL torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azokat visszatartotta.

A Vallakkozé altal az ellenszolgaltatds fennmaradd tészére vonatkozdan kidllitott szamla
ellenértékét a Megrendeld a szamla kézhezvételét kdvets 15 napon belil utalja at.

Megrendel fizetési késedelme esetén a PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének
megfelel6 mértékd késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak.

Felek rogzitik, hogy az Art. 36/A. § (1) bekezdése alapjan a jelen szerzédés tirgyanak
»teljesitéséhez kapcsoléddan a kozbeszerzésekrdl szOl6 torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
szerinti nyertes ajanlattevé és a Kbt. szerinti alvallalkoz6(k) kozotti szerz6dések, valamint
minden tovabbi, a polgiri jog szerinti alvallalkoz6(k) kozott megkotott vallalkozasi
szerz8dések alapjan térténd, a bhavonta netto modon szdmitott 200.000 Forintot
meghalado kifizetésnél a kifizetést teljesits az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért
- visszatartasi kotelezettség nélkil - abban az esetben fizethet, ha

a) Villalkozé/alvillalkoz6 bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetés idSpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egylittes adbigazolast, vagy

b) a Villalkozé/alvallalkozé a kifizetés idGpontjdban szerepel a koztartozasmentes
ad6z61 adatbazisban.”

A Kbt. 305.§ (3) bekezdésében meghatarozott fizetési hatarid6k eredménytelen eltelte
esetére Megrendel6 a Kbt. 99. § (1) bekezdése alapjan, a jelen vallalkozasi szerzédés
alairasaval, felhatalmazza Vallalkoz6t a beszedési megbizas benyujtasara. A jelen
nyilatkozat a pénzforgalmi szolgaltatonak adott, beszedési megbizas teljesitésére
vonatkozé hozzajarulasnak mindsil.

A szerz6déses arban szerepls 5 % tartalékkeret kifizetésére csak a miszaki ellendr altal
torténd irasos jovahagyas birtokaban kertilhet sor, kizardlag olyan munkakra, melyeket
sem a Megrendeld, sem a Vallalkoz6 a szerz6déskotés idSpontjaban elére nem lathatott,a
Dokumenticiéban a munka elvégzésének sziikségességére valé utalas nincs, azaz
poétmunkara. A pétmunka tételeinek az elszamolasa soran alapvetéen a Villalkozé tételes
koltségvetésében szereplé egységarakat kell felhasznalni, figyelemmel az ajanlataban
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megadott rezsiéradijra. Olyan munkatételek esetében, melyre vonatkozdéan a Vallalkozo
koltségvetése egységarat nem tartalmaz, a Vallalkozonak tételes arelemzéssel aldtimasztott
koltségvetést kell készitenie és a MegrendelS részére meg kell kiildenie jévahagyasra.
Pétmunka elszamolasara csak a végszamlaban van lehetéség.

7. Vallalkoz6 kételezettségei:

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

Vallalkoz6 koteles a munka megkezdése elStt a munkakkal érintett teriiletrSl hiteles
allapot-felvételi dokumentaciét késziteni vagy készittetni és azt a Megrendeld részére, még
a bontisi munkik megkezdése elétt 2 pld kinyomtatott és elektronikus fajl formaban is
atadni. Kivitelezési munkdkkal érintett teriiletnek szamit az épilet tetStere, I. és II
emelete, a felvond kozelében 1évd 1épesShaz, tovabba e felvonulasi, illetve anyagtarolasi

célra igénybe vett udvari és kapualj tertiletek.

Vallalkozé koteles az atvett munkaterilleten az altalinos-, a szakmai-, 2 munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tGzrendészeti szabalyokat és elirasokat folyamatosan betartani
és betartatni.

Vallalkoz6 a PTK szabalyai szerint felel az altala okozott karokért. Kareset
bekovetkezését minden esetben jelenti koteles a MegrendelSnek, amelyrél haladéktalanul
jegyz6konyvet kell felvenni.

Vallalkozé megtériti a Megrendel6 mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeib6l fakad6é karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeritlen vagy egyébként felr6haté magatartasabdl fakad.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételt6l a miszaki atadas-atvétel lezarasaig
épitési-, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban
tartani, a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet elGirasai szerint. Az épitési napld
tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id6jarasi
korilményeket, tovabba mindazon adatokat és koriilményeket, melyet a vonatkozo
jogszabaly eloir.

Vallalkoz6 koteles a munka megkezdésekor a munkateriileten egy tablat elhelyezni,
melyen szerepel a Villalkozé neve, cime elérhetSsége, a FMV személy neve és besorolasi
szama, és a Megrendeld adatai, tovabba a befejezési hataridé.

A Viallalkoz6 a munkalatokra csak a technoldgidban jartas, szakképzett, megfelels
gyakorlattal rendelkez8, megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerdt
alkalmazhat.

Vallalkoz6 koteles a munkit a Megrendel§ altal készitett és a szerzédéskotés
idépontjaban atadott tovabbi 3 példany kiviteli tervdokumentacio, az épitési engedélyezési
terve és az épitési engedély, valamint a vonatkozé szabvanyok és eléirasok alapjan
kompletten megval6sitani, hiba és hidnymentes allapotban, és azt tizemelésre, hasznalatra
alkalmas allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rogzitett hataridére atadni.

Vallalkoz6 koteles a megvalositashoz esetlegesen sziikséges tovabbi mihelyrajzokat,
részletrajzokat elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld részére
jovahagyasra beadni, melyeket a Megrendelé 3 munkanapon beliil kételes észrevételezni.



7.9.

7.10.

Vallalkozé koételes a beépitéste javasolt anyagokbdl, (Ggymint vizszintes és fliggdleges
burkolatok, épiletgépészeti és villamos szerelvények) mintat, mintikat benyujtani, még a
tényleges beépités idépontja elStt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a Megrendeld altal
irasban elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési naploban
koteles a muszaki ellendtt az eltakards idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka elStt
minimum 3 munkanappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriilé
munkarész megfelelGsségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkoz6 elmulasztja,
akkor a Megrendel6 kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha
az eltakarasra kertil6 munkarész megfelelé minéségben késziilt el

A Vallalkozbi teljesités eljirisrendje a kovetkezd:

Vallalkoz6 a jelen szerzGdés targyat képezé munkakat a megvaldsitasi (miszaki) és
pénziigyi itemterv alapjan végzi, és az atadas-atvétel idépontjardl nyolc nappal korabban
a Megrendel6t irasban értesiti. A Vallalkoz6 jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben
foglaltak szerinti tartalommal, elsé osztalyd mindségben, hiba- és hianymentesen,
megfelel6 hatarid6ben koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzédésszerd
teljesitésnek a feltételei. A Vallalkozd biztositja, hogy a megvalésulé létesitmény
mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a Ilétesitmény szerkezete és kivitel
szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és muszaki el6irasoknak megfelel és a
szerz6déses cél elérését maradéktalanul teljesiti.

A miszaki atadas-atvétel csak akkor zarhaté le sikeresen, ha a Vallalkozé a megfeleld
mindségi és egyéb bizonylatok, jegyzékonyvek alapjan a mindségtanusitasi
dokumentaciét, valamint a megvalosulasi dokumentaciét is magaban foglalé atadasi
dokumentaciét (MegrendelS miszaki ellendre altal ellenérzott és elfogadasra javasolt) a
Megrendel§ részére atadta.

A miszaki atadas-atvételi eljarasr6l minimum harom példanyban jegyzékonyvet kell
késziteni. A jegyz8konyv egy-egy példanya a Megrendel6St és a Vallalkozot illeti, illetve
egy példany az épitési naplé mellékletét képezi. A jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a
tényeket, amelyek jogvita esetén jelentések lehetnek, és amelyeket a jogszabaly kotelezéen
eléir.

Az atadasi dokumenticionak tartalmaznia kell

- a megvalosulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvaldsult allapotanak
miszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

- mérési jegyzSkonyveket

- amindségtanusitasi dokumentaciot,

- mindségtanusitasi jegyzékonyveket

- sziikséges mindségvizsgalati jegyzokonyveket

- épitési naplok masolatait,

- a kozremkodd alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal

- nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatait,

- kivitelez8i nyilatkozatokat,

- geodéziai bemérés adatait,

- digitalizalt formatuma dokumentaciot.



7.12.

7.13.

Az atadas-atvételi eljirds nem kezdhet6 meg mindaddig, amig az el6z6 pont szerinti
okiratok teljes korien nem allnak rendelkezésre.

A munka készre jelentését kovetéen a Vallalkozd kitGzi az atadas-atvételi eljaras
idépontjit, mely idépontban a Megrendel6 a miszaki atadast megkezdi. A miiszaki
atadas-atvétel megkezdésének a legkésébbi idépontja: 2012. jalius 11. .

MegrendelS a jogszabilyban megjeldlt szervek képvisel6it meghivja, illetve az illetékes
hatésigot értesiti. A kivitelezésben kozremkodd alvallalkozokat a Vallalkozo hivja meg.
A miszaki 4dtadis-atvételi eljards célja annak megallapitasa, hogy a jelen szerz6dés targya
szerinti munka a jelen szerzGdésben és a Jogszabalyokban eldirtak alapjan a kivitelezési
dokumenticiéban meghatirozottak szerint maradéktalanul megvalésult, és a teljesités
megfelel az el8irt miszaki és a szerzGdésben vallalt egyéb kovetelményeknek és
jellemz8knek. A mlszaki ellendt koteles a mszaki atadas-atvételi eljards sorin
megvizsgilni az elkészilt épitSipari kivitelezési tevékenységet és az épitési szerz6désben
foglaltak teljestilését.

Vallalkozé koteles az 4atadds-atvétel elkezdésének idSpontjaban a Megrendel6vel
kozosen felvett hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitliz6tt hianypotlasi
hatiridére elvégezni. A hidnypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkoz6 ismételten
készre jelenti a munkat.

Amennyiben az atadis-itvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok elbirt 1. osztalya
minéségben valé elvégzése utin megallapitasra kerill, hogy a Vallalkozo
szerz&désszerlen teljesitett, 2 MegrendelS koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a
teljesitést a Megrendel§ miszaki igazolasaval az atadas-atvételi jegyzSkonyvben rogzitent,
melyet legkés&bb a készre jelentést kdvetd 15 napon belil kell kiadnia, vagy indoklassal az
itvételt megtagadnia. Ez esetben a Vallalkozonak a munkakat ismételten készre kell
jelentenie.

Az itadas-atvételi eljards lezaristol szamitott egy éven belill a munkat 4jbol meg kell
vizsgalni (uté-felilvizsgalati eljaras). A Megrendel§ késziti el6 az utd-feliilvizsgalati
eljarast és hivja meg arra a Vallalkozot.

Az épitmény miszaki 4dtadas-dtvételét, a hibak, hianyok és hianyossagok kijavitasat,

P y ' : =let, a,1ub y yossag )
pétlasat, az épitési miszaki ellendri teljesitésigazolasat koveté 3 munkanapon belil a
Vallalkoz6 a Megrendel§ birtokaba adja az épitményt.

Amennyiben a Szerz3dés teljesitése a Vallalkozénak felréhaté okbdl meghitsul, igy
kulonosen a Vallalkozonak felréhaté lehetetleniilés, a Vallalkozé altal a teljesités jogos
ok nélkili megtagadisa vagy a Vallalkoz6é egyéb felr6haté magatartisa miatt a
Megrendel§ altal gyakorolt elallds, illetve felmondas esetén, a Vallalkozé az Egyosszegi
ar felbontisiban a meghidsuldssal érintett teljesitési hely(ek)re vonatkozé nettd
vallalkozasi dij 7 %-nak megfeleld 6sszegl meghitsulasi kétbért koteles fizetni.
Megrendel6 jogosult a kétbért meghaladd kiranak (ideértve a visszatéritendd, vagy az
esetleges késedelmes teljesités miatt elmaradd timogatasok megtéritését is) érvényesitésére
minden esetben, és jogosult a meghitsulasi és a késedelmi kotbért kumulativ moédon is
érvényesiteni.

Megrendel§ a jelen Szerz8désen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben
csak a Vallalkozd iltal elismert, egynemd és lejart kovetelését szamithatja be a Kbt.
306/A.§ (5) bekezdése szerint.



7.14.

7.15.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Villalkozd az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban
el8irt szavatossigi kotelezettséget vallalni, melynek kezdési idépontja a miszaki atadas-
atvétel lezarisanak idSpontja. A szerz&dés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznaldsra keriild termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

Vallalkozé a Jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy a Létesitmény, illetve a jelen
Szerz8dés szerinti teljesités a Teljesités Igazolasanak idSpontjaban minden tekintetben
megfelel a jelen SzerzGdésnek, valamint a Jogszabalyoknak. Megrendel6 az ezzel
kapcsolatos jogait a Jogszabalyok, kiilonosen a Létesitmény kotelezé alkalmassagi idejére
vonatkozd elbirdsok altal meghatirozott idGtartamon belil gyakorolhatja, a Teljesités
Igazolasatdl kezd6dden.

Vallalkoz6 szavatolja, hogy az Anyagok, Berendezések és Létesitmények, valamint a
Szerz4dés értelmében a MegrendelS részére atadandé Dokumentumok (killénosen
Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézkonyvek) tekintetében harmadik személynek
nem all fenn és a Teljesités Igazolis id6pontjaig sem fog fennallni olyan joga, amely
Megtendel$ tulajdonszerzését kotlatozna, akadalyozna vagy meghidsitana.

Villalkoz6 szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatirozott feladatainak
teljesitése soran - az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznalando - szerzo1
joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon kérébe esé termékeknek a
jelen SzerzGdés feltételei szerinti felhasznaliasanak jogi akadalya nincs, ezek felett
kizarélagos szerz8i és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve azok megalkotasa utan azzal
birni fog, és jogosult a jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségek teljesitésére, illetve
harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga, mely ezen szellemi alkotasoknak a jelen
Szerz3dés feltételei szerinti felhasznalisat korlatozna, gatolna vagy megakadalyozna. A
Vallalkoz6 ezen jognyilatkozatinak teljességéért és valosagtartalmaért teljes kartéritési
felel6sséggel tartozik ugy a Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatésagok felé.

A szavatossagi kotelezettsége mellett a Felek a jelen szerz6dés teljesitése soran jotallasi
kotelezettségben is megillapodnak, melynek futamideje: minimum 12 hénap. A jotallasi
id6szak kezd6 napja a miszaki atadas-atvétel lezarasanak az idépontja.

A jotallasi idS alatt fellépS hianyossagokrél Megrendeld irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendel$ valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkenést kér. Amennyiben a
Vallalkoz6 a kért javitist hatiridére nem végzi el, gy a Megrendel§ jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozé koltségére, a felmeriilt Gsszes és indokolt koltségével egyiitt
elvégeztetni. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a kijavitas id6pontjatdl Gjra
kezdddik.

Vallalkozo koteles épitésszerelési és felelGsségbiztositasi szerz6dést kotni, és a kotvény
masolatit legkésGbb a szerz6déskotés idSpontjaig a MegrendelS részére masolatban
itadni. A felelSsségbiztositis akkor megfelels, ha 2 millié Ft/kiresemény kondiciéval
rendelkezik. A fentiek szerint felelGsségbiztositis mellett a Vallalkoz6 koteles
épitésszerelési biztositast is kotni, biztositani a megvalésitand6 létesitményt, a
berendezéseket, az anyagokat és a Vallalkoz6 dokumentumait, az Gjboli el6allitasuk teljes
koltségének az Osszegére, beleértve az elbontis, a tormelék elszallitis, a szakemberek
dijanak és a haszon koltségét is. A biztositasnak érvényben kell maradni a miiszaki atadas-
atvétel lezarasat kévetS 12 honapig, azaz a jotallas idejére is ki kell terjednie.

Vallalkoz6 koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett, jellemzSen kett hetente
vagy szikség szerinti id6kozokben megtartott koopericids értekezleteken, és ott az



7.22.

épitkezés el6rehaladisardl a Megrendeldt tijékoztatni. A kooperacion ellendrzésre kertil,
tobbek kozott, a Vallalkozé altal készitett muiszaki Utemterv szerinti elSrehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrdl az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradis ledolgozasa érdekében, tobbletkoltség
érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a
késedelem a hatarid6ben torténé atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkoz6 tervezett
intézkedései nem val6szinGsitik a lemaradas behozasat, tgy a Megrendel§ a szerz6déstol
elallhat.

Vallalkozo6 koteles sajat koltségén felvonulasi 1étesitményekrdl (konténer, TOI-TOI stb.)
gondoskodni a munkateriiletén belil. Epitdanyagot és egyéb eszkozdket csak és kizardlag
a rendelkezésére bocsaitott terlileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl
szarmaz6é hulladékot folyamatosan Osszegyljteni és a munkateriiletrél elszallitani.
Amennyiben Villalkoz6 a teriilet tisztantartasar6l nem gondoskodik, ugy a Megrendel
Vallalkozo koltségére a szemetet elszallittatja.

8. Villalkozé jogai:

8.1.

8.2.

8.3.

Vallalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant
alvallalkozokat, az altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése el6tt
Megrendel6nek irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés
értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatdk be,
akiket a Vallalkoz6 az ajinlatiban megnevezett. Az ilyen tiz szazalék feletti alvallalkozo
sem vonhat be a sajat szerz8dése értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben teljesitési
segédet. Ha a szerz6déskotést kovetben — a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok
kévetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem
lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozéval, a Megrendel6 mas megjelolt szervezet
kézremtkodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a koézbeszerzési eljarasban az
alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

- 10 % feletti alvallalkozé neve: BESZ EPITO Epitdipari Févallalkozé és Szolgaltatd
Kft

- 10 % feletti alvallalkoz6 cime: 2092 Budakeszi, Fé utca 99.

- Munka megnevezése: villamos halézat és berendezés szerelése, a rendelkezésre
bocsatott  alelosztok  telepitése, lampatestek, szerelvények felszerelése, a
koltségvetésben kiirt javité kémives munkak nélkiil

- Kozremkodés %o-os aranya: 23.9 %

Vallalkozé vallalja Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak betartasat.

Vallalkozé jogosult az elvégzett és muszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a
szerz6dés 6. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benygjtani.

Vallalkoz6 jogosult elSteljesitésre. Az elételjesitésrdl a Megrendel6t elézetesen, legalabb

15 nappal koraban és iriasban értesiteni kell, és ennek végrehajtisira kizardlag elGzetes
k6z6s megegyezés alapjan keriilhet sor.
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8.4.

Viallalkoz6 jogosult tervezdi mivezetést kérni a MegrendelStdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét
irasban, 2 nappal korabban - a szakagi tervezé megjellésével - kell bejelentenie.

9. Megrendel6 kételezettségei:

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Megrendel§ koételes a munkateriiletet a Vallalkozoénak a szerz6dés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A Megrendel§ a teriileten viz- és
aramvételezési lehetSséget biztosit, a fogyasztas koltségeit a Megrendeld allja.

A Vallalkoz6 altal vezetett, a helyszinen rendelkezésre 4ll6 épitési naplot a MegrendelS
8 naponként ellendrzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellenjegyzi.

Megrendel6 a munkateriilet atadisanak idSpontjaban tovabbi 3 példany kiviteli
tervdokumentaciét ad at a Vallalkozd részére a szerzédésben foglalt munkak
maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba biztositja a tervezdi mivezetést.

Megrendel6 koteles Vallalkozd készre jelentése alapjan a muszaki atadas-atvételt
megkezdeni, és végitadas esetén a szikséges hatosagok kiértesitését elvégezni, és ott
megjelenni — valamint amennyiben jogos mindségi, mennyiségi illetve muszaki kifogas
nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat akadalyoz6 hiany vagy
hianyok, illetve hibak, a muszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a létesitményt
atvenni. A megkezdett muszaki atadas atvételi eljirast a MegrendelS koteles a lehets
legrovidebb ésszert idén belil, de legkésébb a megkezdéstdl szamitott 15 napon belil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdéstdl szamitott 15 napon belill a Vallalkozé hibas,
vagy hianyos teljesitése miatt nem zarhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell
hitsitani (elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozo
ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Megrendel6 koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, mithelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozd részére
visszajuttatni, legkésébb 3 munkanapon belil.

Megrendel6 koteles Vallalkoz6 szamlajat a szerz6dés 5. pontjaban szerepld feltételekkel
atutalassal kiegyenliteni.

Megrendel6 koteles a vonatkozé jogszabilyok alapjan (191/2009.0IX.15.) Korm.
rendelet) a miszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan
tervez6i mivezetést biztositani, és ennek koltségeit viselni.

A Megrendel§ jelen szerzédésben megnevezett miszaki ellenérének az utasitasait ugy
kell tekinteni, mint a Megrendel§ utasitisait.

10. Megrendel§ jogai:

10.1.

a

A Megrendel§ a Vallalkoz6 hibds és/vagy hidnyos teljesitése esetén, amennyiben a hibis
vagy hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszerd hasznalatat, jogosult az
elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatbé meg az atvétel olyan kisebb hibak
esetén, amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer hasznalatat.
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10.2.

10.3.

10.4.

Megrendel$ Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabdl kévetkezett be) jogosult napi 100.000,- Ft azaz Egyszazezer
forint kothért érvényesiteni, és azt a kovetkezd szamla vagy a végszamla Gsszegébdl mint
jogos pénziigyi kovetelést, visszatartani.

Megrendel6 a Vallalkozéval szemben érvényesitheti a kotbért meghaladé karat és
szerzGdésszegésbdl ereds egyéb jogait is. A kotbér Megrendel6nek akkor is jar, ha kar
nem merdlt fel.

Megrendel§ garancialis, szavatossagi, jotallasi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk.
el6irasal szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

Megrendel nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi kotbért felszamolni Vallalkozé
felé, melynek értéke a nettd szerzddéses Osszeg 7 Yo-a.

11. Szerz6désszegés

11.1.

11.2.

11.3.

A Vallalkoz6 szerz&désszegést kovet el, ha

- késedelmesen teljesit (a késedelem akar az adott tevékenység elvégzésére iranyado
teljesitési hataridS, akir a teljesitési rész-hataridék tekintetében megvalosul, és a
késedelem a Vallalkoz6 nem megfelel6 gondossaggal folytatott eljarasanak,
tevékenységének vagy mulasztisinak, illetve felrohatosaganak az eredménye.),

- hibasan teljesit, mert az elkészilt létesitmény nem felel meg a teljesitéskor a
térvényben és e szerz8désben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak,

- aszerzddés ellehetetlentl olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelGs,

- ha a Villalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkill megtagadja, a Megrendeld valaszthat a
késedelem és a lehetetlentilés (meghitsulis) jogkovetkezmények alkalmazisa kozott.

SzerzGdésszegés esetén a Vallalkoz6 az alabbi kétbérek megfizetését vallalja:

- késedelem esetén naponta 100.000,- Ft késedelmi kotbér megfizetését amelynek
egylttes felsS hatara a netté ajanlati ar 20 %-a,

- hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig terjed6 idére naponta 100.000,- Ft hibas
teljesitési kotbér megfizetését,amelynek felsé hatara a nettd ajanlati ar 20 %-a,

- nem teljesités esetén meghiGsulasi kotbér megfizetését, melynek értéke a nettd
szerzGdéses Osszeg 7 Yo-a.

Egyik fenti kotbér alkalmazisa sem zarja ki masik tipust kotbér alkalmazasat, ha tébb
kotbértipus alkalmazasanak feltételei is megvalésulnak, valamint nem zara ki a
Megrendeld  kartéritési  igényérvényesitését, ill. a  szerzGdésszegés  egyéb
jogkovetkezmeényeinek alkalmazasat.

A Megrendel§ jogosult a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasara, ha a Vallalkoz6 a
Megrendel§ irasbeli felszolitisira, a MegrendelS iltal kifogisolt wvagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hataridén belill, vagy ismételten
szerz6désszegést kovet el, és a meghidsulasi kotbért érvényesiteni.

A Megrendel6 e pontban meghatirozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére,

vagy ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, gazdasagtalanul
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

hasznalhatok fel, az egész szerzédésre nézve gyakorolhatja. Ez utébbi esetben a
Megrendel6 donthet az elallas mellett is.

A Megrendel$ jogosult a szerz6dés azonnali hatalyG felmondasara, ha a Vallalkoz6
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil. Azonnali
hatallyal mondhatja fel tovibba a Megrendel$ e Szerzédést, ha a Vallalkozénak a jelen
Szerz3dés alapjaul szolgald kozbeszerzési eljarasban bemutatott alkalmassagi feltételeiben
olyan lényeges negativ viltozasok kévetkeznek be, melyek a Szerzédés teljesitését
kétségessé teszik.

A MegrendelS jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést, ha a Vallalkozé
felel6sségbiztositasa a szerz8dés hatalya alatt megszinik, vagy az el6irt mérték ala
csOkken.

Az azonnali hatilyu felmondis eseteiben a Vallalkozé csak a szerzGdésszerlien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a MegrendelS a felmondastdl
szamitott 30 napon belil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a
Vallalkoz6 részérSl egyuttal szerzGdésszegés is tortént, akkor a Megrendel§ az
elszamolassal egyidejileg a szerzGdésszegésbdl eredé jogait is érvényesiti.

MegrendelS sulyos szerzGdésszegésre hivatkozva azonnali hatallyal mondhatja fel a
szerzGdést az alabbi esetekben:

- a Vallalkozd, alvillalkozéja vagy koézremikoddje jelen szerz6désbdl eredd
kotelezettségei barmelyikét a Megrendel6 ismételt irasbeli felhivasara nem, vagy nem
a felhivasban ko6zolt médon teljesiti;

- a Vallalkozd, alvallalkozdja vagy kozremikodSje a MegrendelS jovahagyasa
hianyaban végez a jelen szerzGdés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozéd
feladatokat,

- a Vallalkoz6 nem a jelen szerz&désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg alvallalkozdja vagy kozremikodéje
barmely médon akadilyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellenérzési
jogainak gyakorlasat,

- a Vallalkoz6 nem a jogszabalyban és a jelen szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési napld vezetésére vonatkozo kotelezettségének,

- a Vallalkoz6 nem a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentacids
kotelezettségének.

A MegrendelS azonnali hatalyt felmondas helyett donthet az elallis mellett is, ha a
Vallalkozé a Megrendel§ felszélitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy pétolja a megadott hataridén beliil, kivéve, ha a mar
teljesitett szolgaltatas kizarélag munkaval elérheté eredmény létrehozasa.

Mentesiilnek a Felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerz8désszerl teljesitésére
vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket a Felek személyétSl és magatartasatol fiiggetlen
rendkivili, elhirithatatlan kilsé ok, az Gn. "vis major" korébe tartozé események
miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis major esetén a kotelezettsége teljesitésében
akadalyozott szerz6dé fél a masik szerz6d6 felet a vis major bealltardl és
megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

13



11.10. Nem mentestilnek a szerz6dé Felek a nem, vagy nem szerzédésszerd teljesités

kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat6 kériilményekre vezethetd
vissza, azonban ezen korilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak
akadalyoztak, vagy megnehezitették azt.

12. Egyéb megillapodasok:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselok:

Megrendel§ részérdl:

Teljes korten, Név: Banati Katalin fenntartasi osztalyvezetd
Cime: 1112 Budapest, Budadrsi at 45.
Telefon: +36/1/309-2608
Telefax: +36/1/309-2609

Mobil tel.: +36/70/373-7665

E-mail: banati katalin@lgk.mta.hu , és
hotvath.terezia@lgk.mta.hu

Miszaki kérdésekben, Megrendel6 muszaki ellenére

Név: Iski Ferenc

Cime: 1112 Budapest, Budadrsi ut 45.
Telefon: +36/1/309-2608

Telefax: +36/1/309-2609

Mobil tel.: +36/30/719-6854
E-mail: iski.ferenc@lgk.mta.hu

Villalkoz6 tészérl:
Szerz&dés tekintetében, név: Paizs Laszlo iigyvezetd
Helyszini képvisel6:
Epitésvezets: Wéber Laszlo
FMV szdm: MV-Ep/AM-MEK-01-08231
Cime: 1016 Budapest, Bérc u. 14.
Mobil tel.: +36/30/962-7548

E-mail: kszm(@hansa03.t-online.hu

Az épitbipari kivitelezés soran keletkez4 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz
torténd - elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Skorpié Trans Kft., 2117
Isaszeg, Di6fa u. 2., Lerakohely cime: Kistarcsa.

A Felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korilményekrdl egymast
irasban haladéktalanul értesitik.

Vallalkozonak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koételes jelezni,
ha Megrendeld jogellenes vagy miszakilag nem megfelel6 utasitast ad.

Vallalkoz6 jogosult a dokumenticiéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas

azonos vagy jobb muszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelg irasos elfogadasat kévetGen jogosult.
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13. Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és a
Kbt. vonatkozoi szakaszai az iranyadoak.
Jogvita esetén felek — hataskortdl fiiggéen — a Févarosi, vagy a Pesti Kozponti Kertleti
Birésag kizardlagos illetékességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése elStt azonban a felek
megkisérlik a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani.

14. Felek a szerzédést, mely 15 (tizendt) szamozott oldalbél all, mint akaratukkal mindenben
megegyezbt, annak elolvasasa és megértése utan négy példanyban irtak ala.

15. Jelen szerzédésnek 1-4. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egytitt érvényes.

Budapest, 2012. marcius 13.

Mellekletek:
1. szamt melléklet: ~ Kozvetlen Ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet:  Ajanlatkérési dokumentacié (I. és II. Kotet)
3. szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé végsé ajanlata, melynek része a bearazott
tételes koltségvetés 1is
4. szamu melléklet: ~ Targyalasi jegyz&konyvek (2012. januar 25. és 2012. februar 27.)

HANSa
w‘? Gval alkgzo
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Ellenjegyzés datuma: ......0....0.0.. 0700

15



