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mint vallalkozd, tovabbiakban Vallalkoz kozott az alabbi feltételeknek megfelelGen.

Bevezetd rendelkezések

Megrendeld a kézbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. tv. (tovabbiakban Kbt.) 251. § (2) bek.
alapjan villalkozasi szerz&dés megkotésére iranyuld dltalinos egyszerG kozbeszerzési eljarst
folytatott le.

A megkotend§ vallalkozasi szerzGdés targya a Magyar Tudomanyos Akadémia Székhaz
f6parkanyanak, valamint a felette lév6 balluszter-sor elemeinek javitasa, valamint a
kapcsol6d6 badogos szerkezetek javitdsa, illetve cseréje a balesetek és beazas
megsziintetése okan, kivitelezési munkai, egyosszegii atalanyaras vallalkozasi szerz6dés
alapjan, az ajanlattételi dokumentaciéban (azon belil kiildnésen a miiszaki
dokumenticiéban) meghatarozott miiszaki tartalommal és feltételekkel.

A Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljards sorin megkapott valamennyi — az ajanlattételhez sziikséges —
informaciot és tajékoztatast a kdzbeszerzés targyat képezd kivitelezési munkédra vonatkozdan, igy
kilondsen, de nem kizardlagosan az ajanlattételi felhivist és dokumenticiot, az azok mellékleteit
képezd muszaki lefrast és mellékleteit, és a megkotendd jelen szerz8déstervezetet.

Fentiek alapjan a Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerint elvégzendd munkikat
megismerte, az arra adott ajanlata teljes kord, és tudomdsul veszi, hogy a nem megfeleld
felmérésbdl, vagy egyéb, pl. kalkuliciés hibibél adédé tobbletkoltségel vagy -munkii miatt
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hogy a munkik nem megfelel§ ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tSbblet-
kéveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

1 A szerz8dés tirgya

1.1.  Megrendels megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Magyar Tudominyos Akadémia Székhiz
fOparkinydnak, valamint a felette 16v3 balluszter-sor elemeinek javitisa, valamint a
kapcsolodé badogos szerkezetek javitisa, illetve cseréje a balesetek és beizis
megszuntetése okan, kivitelezési munkainak elvégzését a jelen egyOsszegl atalinyaras
vallalkozasi szerzédés alapjan, a dokumenticiéban meghatirozott miszaki tartalommal és
feltételekkel, amely tartalmazza, a dokumenticié részeként kiadott tervek szerinti tartalom
megvalésitisihoz és a letesitmény megfelels, iizembiztos mikodéséhez  szitkséges
valamennyi berendezés és szerelvény kivilasztasat, helyszinre szallitisit és ezek szakszer
beszerelését, a szakszerd restaurilssi munkarészek elvégzését, valamint a teljes kord, azaz
valamennyi sziikséges szakipar épitési-szerelési munkainak az elvégzését.

1.2, Vallalkozénak teljes kérien meg kell valésitania a 2. pontban felsorolt dokumenticiékban
meghatirozott feladatot, biztositania kell valamennyi ahhoz sziikséges anyagot, eszkézt,
berendezést, felszerelést, munkit. A kivitelezés sorin a  Budapest Fé&virosi
Kormanyhivatal Kulturalis Orékségvédelmi Iroddja dltal 2011. 12, 06-4n kiadott
460/4562/1/2011 és 460 /4562/2/2011 szima hatitozatok maradéktalan betartasaval
kell eljarni.

1.3. A kivitelezés soran Villalkozénak el kell végeznie minden olyan épitészeti, restauritori,
badogozasi, szigetelési munkdt, beleértve a2 komplettséghez szitkséges anyagok,
betendezések, eszkdzok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozé szabvanyoknak,
hatdsigi eléirasoknak vald megfeleléshez, és az azokban el&irt teltételek alkalmazashoz.
A Villalkozénak biztositania kell, hogy az ajanlat tefjedelmében szallitott rendszerek,
berendezések, eszkdzok a Megrendel6 meglévs rendszeteivel 6sszekapcsolhaték
legyenek, azokkal egyiitt tudjanak miksdni.

14. Villalkozé kételes minden olyan munkit elvégezni és/ vagy minden olyan anyagot
biztositani, amelyek nincsenek kifejezetten feltiintetve a szerz&désben, de amelyek a
szerz6dés alapjan ugyantgy egyértelmden sziikségesnek tekinthet6k a  munkik
elkészitése soran, mintha az ilyen munkik és/vagy anyagok kifejezetten meg lennének
emlitve a szerzGdéshen.

2, A vallalkozasi szerz6dés dokumentumai
2.1. A jelen szerzédés dokumentumait a Megrendeld iltal a szerzdés tirgyara vonatkozd

kozbeszerzési eljaris ajanlattételi felhivisa, dokumenticiéja, a dokumenticié részét
képezé miszaki dokumenticié (tervek, miszaki leiras, koltségvetési kiiras), Budapest
Févarosi Kotmanyhivatal Kulturalis Orékségvédelmi Irodaja 4ltal 2011. 12. 06-4n kiadott
460/4562/1/2011 és 460 /4562/2/2011  szimu hatirozatok, ajanlatkéré 4ltal adott
kiegészitS tijékoztatisok, Villalkozé iltal készitett - Megrendels altal jévahagyott -
kivitelezési, pénziigyi titemterv, organizaciés terv és Vallalkozd nyertes ajinlata képezi.

22. A jelen vallalkozisi szerzédésben (és  mellékleteiben) nem szabalyozott egyéb
feltételekben a 2003. évi CXXIX. torvény (Kbt), a Ptk. és az egyéb ide vonatkozé

Jogszabélyok az irinyadéak.
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3. A Villalkozé kotelezettségei

3.1.  Vallalkozo kotelezettsége a szerzGdés targyat a jelen szerz6désnek megfeleléen az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozé hatdsagi elSirasok és szabvanyok szerint
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas
allapotban, 1. osztalyd mindségben, a jelen szerz6dés mellékletét képezd itemtervnek
megfelelSen, hataridére elkésziteni.

Vallalkoz6 a kivitelezést lizemelS épliletben, beépitett mdemléki kérnyezetben végzi,
vilagorokségl terlileten végzi, ezért fokozott figyelmet kell forditani a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek kialakitdsara, zaj és porterhelések hatdsagi eléirascknak
megfeleld szinten tartasara.

Villalkoz6 a kivitelezés soran, minden esetben gondoskodik arrdl, hogy a megbontott
szetkezetek végleges helyreallitasalg az épiiletszerkezetekben karosodis nem torténik,
gondoskodik az id&jarasi feltételeknek megfelelGen az allagvédelemrdl.

3.2.  Vallalkozé kotelezettsége a rendelkezésére bocsitott tervek, terviratok, hatarozatok,
szakvélemények, adatok, a munkahelyi allapot kell6 szakértelemmel és gondossiggal
torténd atvizsgalasa, ezek alapjan Vallalkozé a szerzGdés teljesitése soran a tdle elvarhaté
szakértelemmel végezze munkajat.

Az elvarhaté szakértelem és gondossag kévetelményéhez hozzatartozik az is, hogy a

Vallalkozé:

a.) elvégezte a munkahely szemrevételezését, megvizsgalta az épités helyl viszonyait,
megszerezte és értékelte az ezekkel kapcsolatos informacidkat,

b.) a kozbeszerzési eljaras soran tett ajanlatdban figyelembe vette az elvégzendS munkik
jellegét, a felszini és a MegrendelS altal dokumentalt felszin alatti viszonyokat, a
szerz6dés teljesitéséhez sziikséges anyagok, termékek, gépek és berendezések
beszerzésének, tovabba a munkahely megkozelitésének, a szallitisi Gtvonalak, az
anyagok deponalasanak és a felvonulasi létesitmények elhelyezésének lehet8ségeit,

c.) altalaban beszerezte és mérlegelte mindazokat az informicidkat, amelyekre ajanlatit az
elore lathat6 koriilményekre és kockazatra is figyelemmel alapozta.

Villalkozé kotelessége, hogy az atadott muiszaki dokumentaciét, hatirozatokat kelld
alapossaggal attanulmanyozza. Vallalkozé koételes elvégezni minden olyan munkanemet,
anyagot mely a komplett megvalositashoz szlikséges, fiiggetleniil attdl, hogy az a mlszaki
tervdokumentaciéban esetleg kiilén nem szerepel.

Ajanlatkéré mar az ajanlattételi felhivasban is kifejezetten felhivta az AjinlattevSk
figyelmét, hogy a kivitelezés alapjat képez8 felmérések és tervek a 2010. évben készultek,
s az azéta eltelt idészakban a fOparkiany és tetészinti mellvéd elemek tovabb
karosodhattak. A feladat ezek megfelelS kijavitisira is vonatkozik, az ajinlati arat is etre
tekintettel kellett meghatarozni. AjanlatkérS ennek, valamint a helyszini adottsigok és
lehetéségek felmérésére kiilon helyszini bejarasi lehetGséget is biztositott, hogy az
organizacios terv Osszeallitasa lehetévé valjék.

Megrendel6 a teljesités soran a fentiek figyelembe nem vétele miatt poétmunkik
felmeriilését nem fogadja el.

7 T



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Vallalkozé koteles a kivitelezési munkat a kitGzott kezdési idSépontban elkezdeni,
biztositva az ltemtervben meghatirozott munkdk elvégzéséhez szikséges létszamot,
eszkozt, anyagot, stb. Vallalkozonak a sziikséges tertiletfoglalasi, behajtasi engedélyeket
biztositania kell.

Villalkozénak rendelkeznie kell az épitési vallalkozasokra kotelezéen elbirt
felelésségbiztositassal. A biztositasnak alvallalkozoi keresztfelel6sséget is magaba foglald
épités és szerelésbiztositasi modozatokra, tovabba a meglévé épililetekre, a szomszédos
tulajdonokra, az épiilet korili kozteriiletekre, az azon 1évé eszkozokre, foldben, és fold
felett vezetett energia és kozmuvezetékekre, harmadik félnek okozott karokra kell
kiterjednie. Felel6sségbiztositas hianyaban a kivitell munkak nem kezdhetdk el, illetve
nem folytathaték. Vallalkozé teljes kor felelGsséggel tartozik a harmadik személynek,
vagy harmadik személyek tulajdonaban okozott karokért, amennyiben azok Vallalkozé
tevékenységére vezethetSk vissza.

A Vallalkozé koteles a megkotott biztositasok alapjan mindennemd felmertlé karigényt
bejelenteni és elintézni. A Megrendeld koteles minden indokolt segitséget megadni, amire
a Vallalkozonak sziksége lehet. Olyan biztositasi kovetelések tekintetében, amelyekben a
Megrendelé is érdekelt, a Vallalkozé nem adhat semmilyen felmentést, nem koéthet
kompromisszumos megallapodast a biztositéval a Megrendelé elézetes irasbeli
hozzajarulasa nélkil. Azon biztositasi karigények tekintetében, amelyekben a Vallalkozé
is érdekelt, a Megrendel6 nem adhat semmilyen felmentést, és nem kothet
kompromisszumos megallapodast a biztositotarsasaggal a Vallalkozé elézetes irasbeli
hozzajarulasa nélkil.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy a vallalkozdi vagyon- és felelSsségbiztositasat a jelen
szerz6dés hatalya alatt mindvégig érvényben tartsa.

A Villalkozd koteles beszerezni mindazon engedélyt, jévahagyast és/vagy jogositvanyt az
lletékes hatosagoktol, szervektdl, vagy koziizemi szolgaltaté vallalatoktdl, melyek
szitkségesek a jelen szerz8dés targyat képezs épitési beruhazis teljesitésé¢hez. A
Vallalkozé koteles minden anyagot és épitési berendezést sajat kockazatara és koltségére a
helyszinre szallitani az altala az adott kortlmények kozott legmegfelelébbnek itélt
szallitasi mod igénybevételével. A Vallalkozé koteles a MegrendelSt kartalanitani, és
minden kartéritési koveteléssel szemben és ellen mentesiteni, ami az anyagoknak és az
épitési berendezéseknek a helyszinre torténd szallitasa kozben, az utak, hidak és mas
forgalmi berendezések esetleges megrongalasa kdvetkeztében felmertilhet. Vallalkozé
koteles a rendelkezésére bocsatott felvonulasi terileteket eredeti allapotuknak
megfeleléen helyreallitani.

A Villalkoz6 koteles, a szerzédés teljesitését befolyasold, és a Vallalkozora kotelezd
érvényi minden hatalyos jogszabalynak megfelelnt a munkavégzés tertletén. A
Vallalkozé koteles a Megrendelét mindennemi felelGsséggel, karigénnyel, koveteléssel,
pénzblntetéssel és kiadassal szemben mentesiteni és kartalanitasara kotelezettséget
vallalni, amely az emlitett jogszabdlyoknak a Vallalkozé vagy személyzete altal - beleértve
az alvallalkozokat, azok személyzetét - elkGvetett megsértése kovetkeztében mertilt fel.

Vallalkozé kotelezettsége a kivitelezés soran folyamatosan biztositani a Megrendel6 altal
hasznalt meglévé éplletrészek mikodtetéséhez szitkséges organizacids tervben rogzitett
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megkozelitési tvonalakat, elektromos energiat, viz, kézmdellatas lehetSségét, illetve fenti
feltételeket munkavégzésével nem akadalyozhatja.

3.8.  Villalkoz6 folyamatosan gondoskodik artdl, hogy a munkateriileten mindenkor betartisra
keriilljenek az altalinos és az adott helyen érvényesilé tdz-, vagyon-, baleset- és
munkavédelmi elbirdsok. Biztositja, hogy a sziikséges teriileteken épitett munkaallvany
mindenkor megfeleljen a vagyonvédelmi elSirdsoknak és arrdl az épiiletbe ne lehessen
behatolni.

3.9.  Vallalkoz6 a munkateriilet atvételével egyidejileg megnyitja az épitési naplét, és biztositja,
hogy a naplét Megrendel, ill. MegrendelS képviselSije, a miiszaki ellenér és a restauratori
szakfelligyeletet ellaté személy munkaidén belil folyamatosan ellenSrizhesse, és abba
bejegyzéscket tehessen.

3.10.  Vallalkoz6 feladatat képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkija végzése soran
keletkezé szemét rendszeres elszillitisa, és a Megtrendeld telephelyén kiviil torténd, a
hatosagi eléirasoknak megfeleld lerakdhelyen torténd lerakdsa, annak dokumentalsa,
tovabba az épitési terileten az anyagmozgatisi és takaritisi feladatok elvégzése.
Vallalkozé kételessége a szallitsi utvonalak tisztdn tartdsa, takaritasa is.

3.11. Villalkoz6 az elfedésre keriil részekrdl jelentést kild Megrendels, ill. Megrendels
képviselSje részére az eltakards el6tt legalibb 3 munkanappal Ha Megrendeld, ill.
Megrendelé képviselSje az eltakardsrél idSben nem kapott értesitést, a feltirds miatt
felmertlt koltséget a Villalkozénak kell dllnia.

3.12. Vallalkoz6é koteles gondoskodni a szerz3dés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkézok, gépek felhasznilisihoz, behozataldhoz szitkséges engedélyek,
tandsitvanyok beszerzésérdl, esetleges honositisirél. Biztositania kell tovabbi a
berendezések, eszkozok, gépek kezelési-karbantartisi lefrdsat, utasitasat. Vallalkozoé csak
olyan berendezéseket, eszkézoket, stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartasa,
szerviz és vevészolgilata, valamint a pétalkattész ellitisa a torvényi elbirisokban
meghatirozott idStartamig, illetve Villalkozd 4ltal vallalt j6tallasi idStartamon beliil
zavartalan. Vallalkozé csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszkdzoket, felszereléseket
épithet be, hasznalhat fel, melyek eurépai megfelel3ségi tantsitvannyal rendelkeznek.

3.13. Villalkoz6 a feladatai végrehajtasihoz a kozbeszerzési eljirisban adott ajanlatiban
megnevezett alabbi alvallalkozok kézremiikédését jogosult igénybe venni:

Ammonites 2004 Kft.

Szlcs és Tarsa Mvészrestauritor Kft.
Consall Team Kft.

Fedés Kft.

Kalmarallvany Kft.

Marjai Sandor
Bencsik Alkotémihely Kft.
Techno-Qualitas Kft.
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Az ajanlatban meg nem nevezett, de a teljesitésbe bevonni szandékozott alvillalkozok
jelenlétérdl Viallalkozé6 a Megrendelt elézetesen kételes tdjékoztatni. A bevont
alvillalkozdkkal kapcsolatban Villalkozé a Kbt-ben eldirt feltételek szerint koteles
eljarni.

Az alvallalkozok tevékenységéért, mikodésiik eredményességéért ugy felelés, mintha a
feladatokat sajit maga valdsitotta volna meg. Ez még abban az esetben is fennall, ha
MegrendelS esetlegesen kifogist nem emel valamely alvillalkozé bevondsaval
kapcsolatosan.

Vallalkozé visel valamennyi felel3sséget az épitési teriileten dolgozék magatartisaval, a
helyi (épitési teriletre torténd ki-be) kozlekedéssel, a felvonuldsi és épitési teriilet
vagyonvédelmével, munkavédelmével és tizvédelmével kapcsolatban illetve feleiés az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A Vallalkozé altal foglalkoztatott
személyeknek a munkaterileten tartania kell magit az érvényes szabalyokhoz,
elirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a MegrendelS helyszini vezetésének utasitdsait. Az
eldirasok durva megsértése, vagy kismértékll, de ismétl6dé megsértése esetén a
Vallalkozé koteles a Megtrendeld felszolitisira az érintett személyeket az épitkezés
teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezéshez szlkséges viz és elektromos energidt MegrendelS téritésmentesen
biztositja.

Vallalkozé koteles biztositani és fenntartani az Osszes vildgitist, Orzést, keritést,
figyelmeztetS jelzéseket, minden sziikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendeld elSitja
szamara. Koteles megtenni minden ésszerd lépést a koémyezet védelmére a
munkateriileten és a megkozelitési Gtvonalain, tovabbd biztositania kell, hogy személyek,
kozvagyon vagy egyebek sérilését, kirokozasit Villalkozénak felrohat6 okbol
bekovetkezd légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Vallalkoz6 sziikség
szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi hatbsagtol a munka végzéséhez
kotott engedélyeket (munkaidében megengedett zajkibocsatdsi hatarértékek, veszélyes
anyagok lerakasdra, tiroldsara, vonatkozé engedélyek, stb.)

Villalkozé koteles a kivitelezési munkit a kitlzott kezdési idépontban elkezdeni. A
munka megkezdését koteles bejelenteni a teriiletileg illetékes hatosagnal. A Vallalkozé
koteles betartani a munkavégzésre vonatkozo épitési engedély hatirozatokban foglaltakat
is.

Villalkozé koteles a rendelkezésére bocsitott felvonulasi teriileteket eredeti allapotuknak
megfeleléen helyredllitani, és a miszaki atadds-dtvételi eljards lezarisit kdvetSen
MegrendelS részére visszaadni.

Villalkozénak a Megrendelével vagy Uzemeltetével koézosen a bontdsi munkdk
megkezdését megel6z6en a Megrendel§ vagy Uzemeltetd részére sziikséges bontandé
anyagokrdl, szerelvényekrdl, betendezésekrSl felmérést kell késziteni. A felmérést
kévetéen Vallalkozé a kibontisra kerilt haszonanyagokat a Megrendelé altal kijelolt
helyte szillitja, és ezeket jegyz&konyvileg a Megrendelének dtadja. A bontott anyagok a
bontasi hulladékok, egyéb szemét folyamatos elszallitisardl, és a Megrendeld telephelyén
kiviil térténd, a hatdsagi eléirasoknak megfelel lerakasardl Vallalkozé gondoskodik.
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3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

4.1.

Villalkoz6 a kiviteli munkdkat a jogerds hatdsigi hatirozatokban, jelen szerz8désben
rogzitett idStartamok és feltételek figyelembe vételével koteles végezni. Villalkozénak a
kiviteli munkak kezdését a vonatkozé hatésagi eldirasoknak megfelelSen kell bejelentenie.
Villalkozénak a kiviteli munkak végzése soran kiilon figyelemmel kell lennie a 244 /2006.
(XIL5.) Korm. rendeletben, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirt feltételek
betartasira.

Villalkozé a javitdsi anyagok receptirdjinak meghatirozasa érdekében sziikséges
anyagvizsgilatokat koteles elvégezni. Az anyagvizsgilatokat dokumentdlni kell, és a
receptiraval egylitt a restaurdtori szakfeliigyeletet biztosité szakember tészére j6vihagyas
c€ljabdl be kell mutatni és jegyzGkonyvezni ill az épitési napldban kozos bejegyzéssel
rogziteni. A javitasi anyag mindaddig nem alkalmazhat6, amig e jévihagyast Vallalkozé
meg nem kapja. A restauritori szakfeliigyeletet biztosité szakembeinek indokolt esetben

lehetbsége van 1ijabb receptira Ssszeallitisit, vagy tovabbi anyagvizsgilatot elrendelni.

Villalkozé koteles mindenben egyiittm{ikddni a MegrendelSvel és képviseléivel, igy
kilonosen a muszaki ellendrrel, az épitész és statikus miivezetést és a restauritori
szakfelligyelet ellaté Full-Design Bt. szakembereivel.

Vallalkozé kételes a jelen szerzédés alafrisit kévetd 10 munkanapon belil organiziciés
tervet késziteni. A munkaszervezés tekintetében Villalkozé tudomdsul veszi, hiogy a
munkavégzés a Magyar Tudominyos Akadémia m(kod8, szimos magas szint
rendezvénynek, hangversenynek, konferencidnak és fogadisnak helyet ad6 székhaziban
torténik. Ennek érdekében rugalmasan kell eljarnia Megrendeld igényei tekintetében, igy
kiilénésen a zajmentes munkavégzés, vagy egyes feladatok dtmeneti (néhiny munkadrira)
torténd ledllitisa — mas helyszinre térténd csoportositisa tekintetében. A Megrendels
egyuttal mindent megtesz azért, hogy Villalkozét legaldbb egy héttel koribban értesitse a
kovetez6 munkahétre varhaté rendezvényekrdl, melyek a teljesitést befolyasolhatjik.
Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy amennyiben munkavégzésének a Megrendel§ igénye szerinti
atszervezésére vagy leallitdsara alkalmanként egy munkanapot el nem ér8 mértékben keriil
sor, ugy akadalykozléssel nem €L Vallalkozé minden esetben koteles célszer és megfelels
munkaszervezéssel teljesiteni MegrendelS fenti okokbdl fakadd igényeit.

Villalkozé koteles a restauritori munkarészek teljesitéséért felelés szakembert a Budapest
Févaros Kormanyhivatala Kulturilis Orékségvédelmi Irodija 4ltal 460/4562/1/2011., ilL.
460/4562/2/2011 szimon meghozott hatirozat alapjan bejelenteni. (A hatirozatban
megjelolt /restaurdtor a MegrendelS iltal nem kérhetd fel, tekintettel arra, hogy & a
tovabbiakban kivitelezés melletti restauratori feliigyeletet és a miivezetést biztositja.)

Vallalkozé kételes a kivitelezés elvégzését kovetSen zard dokumenticidt késziten, és azt
a 3.24. pont szerinti hatdrozat értelmében Budapest Féviros Kormanyhivatala Kulturalis
Ordkségvédelmi Irod4ja részére benytjtani. Amennyiben a ziré dokumenticié kapcsén a
hatésig hidnypétlast vagy tovabbi felviligositast kér, Vallalkozé koteles ezt teljesiteni.

Megrendel6 kotelezettsége, ellenbrzési jogkore
Megrendel6 4atadja a miiszaki dokumenticiét, melyek muszaki tartalmit tekintve

megfelelnek mindazon dokumentumoknak, tervnek, koltségvetési kiirdsnak és
engedélynek, amelyek az ajinlatadds és Arkialakitds id&szakaban a Vallalkozé
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rendelkezésére allt. Megrendeld atadja a Vallalkozd részére a jogerds hatdsagi
hatarozatokat.

Megrendel6 heti egy alkalommal biztosit tetvezd6i muvezetést és restauratori
szakfeliigyeletet. Vallalkoz6 sajat hatiaskOrben és koltségére tovabbi tervezdi-muvezetést
igénybe vehet. Vallalkozé a tervezd altal elSirt moédositisokat irasban kételes régziten, és
a Megrendeld, vagy megbizottjanak ellenjegyzésre benyujtani.

A Megrendeld belépést biztosit a helyszinre, valamint minden egyéb tertiletre, ahol erre
értelemszerQien sziikség van a munka megfelel6 kivitelezése érdekében. Megrendels a
szocialis és higiéniai helyiségeket a Székhaz pinceszintjén levd helyiségekben biztositja.
Az épiileten beliili kzlekedési utvonalat egyeztetni kell MegrendelGvel.

Megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet, valamint a szitkséges energia és
k6zmd feltételeket a szerz6dés alapjan biztositja.

Megrendelé és/vagy megbizottja miszaki ellendri és restauritori szakfeligyeleti
tevékenységet végez, ennek sorin az épitési naplot legaldbb heti gyakorisaggal ellendrzi.
MegrendelS az utasitasait elsGsorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozéval. Vallalkozé koteles a széban kiadott utasitisokat is teljesiteni, de kérheti
annak irasos megerdsitését akar a végrehajtas elStt, akar utana. '

A muszaki ellendr jogosult a felhasznaldsra keriilé anyagok, eszkozok, berendezések,
felszerelések, a munkavégzés és az elkészilt munkik, valamint a kapcsolodo
dokumentumok ellenérzésére. A miszaki ellendr ellenSrzési joga gyakorlasahoz szakértét
is igénybe vehet. A Megrendeld igazolt szakértSje a munkahelyen csak a miszaki ellendr
jelenlétében, vele egylttesen jogosult eljarni.

Vallalkozé nem mentesiil a felel&sség alél azon a cimen, hogy a Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte.

Ha egy anyag vagy a munka valamely tésze nem megy 4t a vizsgilaton és/vagy
ellendérzésen, a Vallalkozé az illetd anyagot vagy a munka megfelel§ részét koteles sajat
koltségén vagy kijavitani, vagy kicserélni, és a vizsgilatot és/vagy -ellendrzést
megismeételn.

Megvalositasi litemezés, hataridd

A Vallalkozé a szerzédésben meghatarozott idépontokhoz igazoddan és a szerzédés 1.-
2., 4. sz. mellékletét képezé pénzlgyi, mdszaki Utemterv, valamint organizacids terv
szerint tartozik a munkat végezni.

A kivitelezés teljesitése az alabbi hatarid8k szetint zajlik:

e munkateriilet atadasanak idépontja: 2012. 04. 12.

o Szakaszhataridé 50%-os készultségnél.

® kotbérterhes részteljesitési hataridé: 2012, 08. 15, mely hataridére a kivitelezési
munkat teljes egészében végre kell hajtani és készte kell jelenteni

zaré dokumenticié elkészitése és a hatdsag (Budapest Févirosi Kormanyhivatal
KOI) részére torténd igazolt benyijtasa: 2012, 09. 15-ig.
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A szerz&dés alairasa és a munkateriilet atadasa kozotti iddszakban kivitelezd felmérési és
anyagvizsgalati munkakat végezhet. A felmérés nem jarhat bontdsi munkakkal.
Amennyiben mdszakilag indokolt és elkeriilhetetlen a pontos felmérés érdekében a
falazatok minimalis megbontasa, az csak pormentesen, a minimalisan szikséges
zajterheléssel torténhet, Ugy, hogy még a bontids napjan megtorténik annak a
balesetveszély nélkiil hasznalhato, esztétikailag nem zavaré helyreallitasa takaritassal.

A hétvégi munkavégzés soran Vallalkozonak figyelembe kell vennie a vonatkoz6 nemzeti
és hely1 jogszabalyokat.

Vallalkozé részére elbteljesités megengedett a Megrendels eldzetes tajékoztatisa alapjan.
Az elbteljesités irasbeli visszaigazolasa a Megrendel$ részérdl a szerzédésszer teljesités
elfogadasara, illetve az ellenérték kifizetésére vonatkozé vallalast jelent.

A kivitelezési Gitemtervtdl valé eltérés nem mindsil szankcionalhatd szerzédésszegésnek,
sem szerzédésmodositasnak. A kivitelezési utemterv orientacids jellegll, az litemezett
el6rehaladas és a részszamla mogott miszaki tartalom ellendrzéséhez nyujt segitséget.

SzerzGdéses at, fizetési feltételek
A szerz6édésben foglalt munkak szerz8déses ara:

Szerzddéses 4r:  33.589.345 Ft + AFA, azaz
Harminchirommilli6-6tszaznyolcvankilencezer-
haromsziznegyvendt forint + AFA.

A szerzbdéses ar a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegl atalanyir, mely
fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerz3dés
Vallalkozé kotelezettségeként felsorolt, és melyek szitkségesek a szerzédés targyaban
meghatarozott munkak komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket és adottsagokat.

MegrendelS eléleget nem biztosit. Megrendeld a kivitelezés soran a vallalkozéi dij 50%-a
értékében 50 %o-os miszaki készlltségnél jogosult részszamlat kiallitani és benyujtani. A
végszamla benyUjtasara a kivitelezési munka teljes korl megvaldsitisat, és a zird
dokumentacié hatdsag részére torténd igazolt benyUjtasat kovetSen van modd.
Megrendel6 csak olyan szamlat fogad be, amely szamla Osszege megfelel a teljesitett
miszaki tartalomnak.

Vallalkozénak a szamlakhoz csatolnia kell a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolist.

A fizetés a minden tekintetben megfeleld formaju és tartalmi részszimla/végszamla
befogadasat kovetden, a Kbt. 305. § szerint, atutalassal torténik.

A Megrendel6 altal teljesitett kifizetés (a részszdmla kifizetése) semmiképp nem
tekinthetd gy, mint a munka, vagy annak egy részének a Megrendeld altal valé atvétele.

Vallalkozé késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat felszamitisira jogosult, melynek
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mértéke a Ptk. 301/A § (2) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamat, indul6 hatarideje a
fizetési hataridd leteltének idépontja.

MegrendelS felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a jelen szerzédés targyaban rogzitett
munkak kifizetése kozpénzek felhasznalasaval torténik. Megrendels felhivija Vallalkozo
figyelmét a kozpénzek védelme érdekében az addzas rendjérdl szold 2003. évi XCII
torvény 36/ A. §-aban foglalt, a kifizetések soran alkalmazandé vj felelésségi szabalyokra.

A Megrendeld altal igazolt szerzGdésszerl teljesités esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés d)
vagy g) pontja szerinti hatirid6 eredménytelen elteltét kovetden, a Vallalkozd beszedési
megbizast nydjthat be a Megrendelé fizetési szamlaja terhére, az ellenszolgaltatas
vonatkozo tésze tekintetében, kivéve, ha a Vallalkozé a Kbt. 305. § (3) bekezdés e),
letéleg f) ponya szetinti kotelezettségét nem teljesirette.

Felek képviselete, egyiittmiikodése

Szerz3d6 Felek megillapodnak, hogy a szerz6dés teljesitésével, modositiasaval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérl: Marton Aron, igazgato

Villalkozo részérdl: Révai - Szab6 Zsofia

Szerz6d4 Felek megallapodnak, hogy a kivitelezés miiszaki irdnyitasi kérdéseiben
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel§ részérdl: Banati Katalin, fenntartdsi osztalyvezetd,
Toke Agnes épitész miiszaki ellendr,

Vallalkozd részérél:  Révail - Szabd Zsofia

A miszaki ellenérzéssel megbizott Megrendelé altal kijelolt személyek az épitési
naploban, vagy megbizdlevél alapjan kertilnek kinevezésre.

A szerzédésben nem meghatarozott képvisel6k nevét Felek a szerzédés alairasatél
szamitott 6t napon belil egymasnak megadjak a munkak végzéséhez meghatarozott
felelosségl jogkor rogzitésével, melyet az épitést naploban is régzitenek.

A Feleknek jogaban all, hogy a korabban kinevezett képvisel6ik helyére esetenként uj
képviseloket nevezzenek ki, akinek nevét haladéktalanul kotelesek a masik fél tudomasara
hozni. Ilyen kinevezésekre nem kertilhet sor oly médon és olyan alkalmakkor, amikor ez
a munka el6rehaladasat akadalyozhatna. Az emlitett kinevezés csak akkor lép hatalyba,
amikor a masik fél az errdl sz6l6 értesitést kézhez vette.

Ha a Vallalkozé munkajanak aktualis elorehaladasa barmikor elmarad tervezett és felek
altal kolcsénosen elfogadott litemtervtdl, vagy nyilvanvaléva valik, hogy a lemaradds be
fog kévetkezni, a Vallalkozé koteles a MegrendelS kérésére egy modositott iitemtervet
késziteni és azt Megrendel6h6éz benygjtani, amelyben figyelembe veszi a fennalld
koriilményeket, ¢és ismerteti a haladas felgyorsitasa érdekében foganatositott
intézkedéseket.
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A megvalositas folyamatanak és a felek kapcsolattartasanak elsédleges irasos eszkoze az
Epitési naplo és a megadott rendszerességgel tartott koordinaciés értekezleteken készilt
jegyzokonyv.

Vallalkozé utasitast csak a szerz8dést alair6 Megrendel6tSl, a miszaki ellendrzéssel
megbizott személytdl, illetve a restauratori munkarészek tekintetében a restauritori
szakfeliigyelettel megbizott szakembertdl fogadhat el.

Az épitésvezetd jogszabalyban eldirt és a Vallalkozéd meghatalmazasabdl folyo
kotelezettségeinek koteles személyesen, akadalyoztatisa esetén helyettes utjan eleget
tenni, a munkahely és a munkak allandé helyszini feligyeletét ellatni, az épitési naplé és
mellékleteinek felfektetésérdl, folyamatos vezetésérdl és a munkahelyen torténé Srzésérdl
gondoskodmni.

A szerzédést érint6 jognyilatkozat a masik fél szerzédés alairdjanak cimzetten, irasban
megfogalmazott formaban tehetd.

Szerz6dést biztosité mellékkostelezettségek
Késedelmi kotbér feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy ha Vallalkozénak sajat hibajara visszavezethetSen a
kivitelezési munkak a szerzédésben meghatarozott feltételek mellett, a szerzGdésben
meghatarozott hataridére nem készilnek el, Vallalkkozé kotbért koteles fizetni
Megrendelének.

A kotbér mértéke mind a kotbérterhes részhataridé (2012, 08. 15. a kivitelezési munkak
készre jelentésére), mind a véghataridé (2012. 09. 15.) tekintetében a nettd vallalkozoi dij
1%-anak megfelel6 6sszeg naponta, de Gsszesen legfeljebb a nett6 vallalkozéi dij 30%-a.
Késedelem esetén a késedelem bekovetkezésének napjan kezdddik és a késedelem
megszunésével ér véget.

A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsilnek, és azokat a Megrendel6 jogosult a
kiallitott végszamlabdl levonasba helyezni.

Mindségi kotbér

Felek megallapodnak abban, hogy ha Villalkozé a j6tallasi idSben a jétallisbdl eredd — a
8.3. pont szerinti — kitelezettségeinek teljesitését a MegrendelS értesitésétSl szamitott 48
6ran belil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de a hibajavitis mindsége tovabbra sem
megfelel6, Vallalkozé a késedelmi kotbérrel megegyezé mértékll kotbér megfizetésére
koteles mindazon napokra, amelyekre nézve a fentiek alapjan jotallasi kotelezettségeinek
hianytalan teljesitése elmarad.

Jotallasi feltételek

A Vallalkozé szavatolja, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt
anyagok és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol.

Vallalkozé az altala végzett, a szerzédés targyaban meghatirozott munkakra teljes
korfien értendS (épitési, szerelési, szallitott berendezésekre, eszkézokre, anyagokra, stb.)
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jotallast vallal. A jotallas idStartama a sikeres muszaki atadds-atvétel idSpontjatdl
szamitott 24 hoénap, a cserélt k6 elemek esetében 36 hoénap. A vallalt jotallasi
idStartamon tal Vallalkozé vallalja a vonatkozd jogszabalyokban eldirt kotelezé
alkalmassagi idéket, az egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozasiban
tovabba Dbiztositania kell a véllalt jotallasi idGtartamon tali, a gyartém@ altal
meghatdrozott alkalmassigi, jotallasi idGtartamokat. Vallalkozénak azon rendszerek,
berendezések, eszk6zdk vonatkozisaban, melyek a mar meglévé rendszerekhez
csatlakoznak, teljes kord jotallast kell vallalniuk.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miszaki kivitelben, és a Vallalkoz6 altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, a Vallalkozd koteles azonnal és sajat
koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen
hiba 4ltal a munkaban okozott barmilyen kart. Kivételt képez, amikor a Vallalkozé nem
felelds a munka barmilyen hibajanak vagy a bekovetkezd karoknak javitdsaért, cseréjéert
vagy jovatételéért, amennyiben azok okat az alabbiak egyike képezte:

(a) a nem megfelelS kezelése és karbantartdsa a Megrendeld altal;

(b) a nem rendeltetésszerd hasznalat;

(c) normal kopas és elhasznalodas.

A Megrendeld a hiba felfedezését kovetSen értesiteni tartozik a Villalkozot, ismertetve az
ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére all6 Gsszes bizonyitékot. A Megrendels
minden ésszerd alkalmat biztosit a Vallalkozé részére, hogy az megvizsgilhassa az
emlitett hibat.

A Megrendelé a Villalkozé szamara a szlikséges hozzaférést biztositja a helyszinhez,
hogy lehetévé tegye a Vallalkozénak raharuld kotelezettségeinek teljesitését.

Ha a Vallalkoz6 nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében a munkaban okozott kar
kijavitasahoz szlkséges munkat 48 6ran beltl, a MegrendelS jogosult az ilyen munka
elvégzéséhez, és az ezzel kapcsolatban felmerilt koltségeket a Vallalkozé koteles a
Megrendelének megtériteni. (Ezen igény nem érnti a 8.2. pont szermnti kotbérigény
érvényesitését és forditva.)

Ha a munka vagy annak egy része nem hasznilhat6 egy ilyen hiba miatt és/vagy egy ilyen
hiba kijavitisa utdn, akkor a munkarészre esd jotallasi id6 meghosszabbodik azzal az
idével, ami alatt a munkdk vagy egyes részei az el6bb emlitett okok miatt nem
hasznalhatok.

Megrendelé a teljesitést kovetden felfedezett hibakat a jotallasi idStartam alatt jelzi a
Viallalkozé részére. Vallalkozé koteles a Megrendels kifogasait, ideértve a szavatossagi
idében az utd-felulvizsgalati eljarast kovetéen kozolt kifogisokat is megvizsgalni, és
azokkal kapcsolatos allaspontjat megfelelé idén belil a Megrendelével kézolni. Ha a
Megrendelé kifogasa jogos, Vallalkozé kételes megjeldlni a kijavitashoz, hianypétlashoz
altala sziikségesnek tartott intézkedéseket és azok végrehajtasanak hataridejét 1s, elutasitas
esetén ennek indokait is k6zolni kell.

8.3.9. Az uté-felilvizsgilati eljarasra a jotallasi idSszak lejartat megelézden keril sor,

Megrendel6 kezdeményezése alapjan. Az uté-felillvizsgalat soran Felek ellendrzik a
szerz6dés targyaban megfogalmazott teljesitéseket. Az utd-felilvizsgalati eljarasrdl Felek
jegyzékonyvet vesznek fel, melyben rogzitik a bejaras soran tapasztalt hibakat, Vallalkozé
15 napon belil koteles a jegyz&konyvben rogzitett hibakat sajat koltségére kijavitani.

TN



8.3.10. Az egyes berendezésekkel Osszefliggésben a jotallasi idS alatti meghibasodasok miatt
jotallasi igényeket MegrendelS érvényesiti. Amennyiben a gyart6 cég altal adott jotalldsi
1d6 lejart, de a Vallalkozé szavatossagi ideje még nem, Ugy a javitasi koltséget a Vallalkozd
visell. A jotallas nem vonatkozik a természetes elhasznalédasra.

8.4.  Meghttsulasi kotbér:

8.4.1. A szerz6dés Vallalkozonak felrdhatb okbdl torténd meghiusulasa esetén a Megrendeldt 1
millié Ft meghitsulasi kotbér illeti meg. A szerz8dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha

*  a Vallalkozd a teljesitést jogos/meéltinyolhaté ok nélkil megtagadja

» 2 teljesités kizardlag a Vallalkozo6 érdekkérében felmertilt okbdl lehetetlentil el

* 30 napot meghaladé késedelem esetén a Megrendeld €l a rendkiviili felmondas jogaval
* ismételt hibas teljesités esetén, ha a MegrendelS él a rendkiviili felmondas jogdval

* a Vallalkozéval szemben cs6d- vagy felszamolasi eljaras indul.

9. Miszaki atadas-atvételi eljaras
9.1. A készre jelentés id6pontjaban a miszaki ellendr megallapitja, hogy a kivitelezés megfelel

a torvényes és a szerzédéses kellékeknek. Ellenkezs esetben az épitési napléban vagy

ahhoz mellékletként csatolt utasitisban meghatirozza azokat a javitisokat és

hidnypoétlasokat, amelyeket a szolgaltatds atvételre alkalmassa tételéhez a javitasi

idSszakban még el kell végezni. A javitisi idGszakban el kell végezni a miszaki ellendt

altal rogzitett vagy meghatirozott javitasokat és hianypétlisokat. A részleges miszaki

atadas-atvételi eljaras lezariasanak napjan Vallalkozé Megrendelével kozdsen

jegyzOkonyvet keészit, melyben az atadas-atvételi eljards eredményes (sikeres), vagy

eredménytelenné nyilvanitasa szempontjabol dént6 fontossagu tényeket rogzitik azzal a

kovetelménnyel, hogy magabdl a jegyz6konyv tartalmabdl is kideriiljon, eredményes

(sikeres) vagy eredménytelen volt-e az atadas-atvételi eljaris. A jegyzSkonyvnek

tartalmaznia kell

- amég fennallé hibak, hidnyossagok felsorolasat,

- az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait,

- a Vallalkozé nyilatkozatat terv és a vonatkozé szabvanyok szerinti kivitelezésrdl,

- a megallapitott hibak, hianyossagok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét és

- az érvényesiteni kivant igényeket.

Megrendeld csak hiany- és hibamentes teljesités esetén tekinti a részleges miiszaki atadas-

atvételt sikeresnek.

9.2  Vallalkoz6 a kiviteli munkak befejezésérdl, a készre jelentés formajaban, az atadds-atvételi
eljards megkezdésére tervezett idSpont eldtt legalabb 5 nappal értesiti Megrendeldt,
valamint a muszaki ellendrt, megjellve az atadas-atvételt megelézS elSzetes bejaras
megkezdésének napjat is.

9.3. A miszaki ellendr az értesitésben megjeldlt idSpontban, a felajanlott munkat, vagy a

szolgaltatast, a koriilmények altal lehetvé tett legrévidebb idén belil megvizsgalja abbdl
a szempontbol, hogy a teljesités ellendrzésére, vagy atadas-atvételre alkalmas-e.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
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Ha a miiszaki ellenér megallapitja, hogy a munkak befejezédtek és szemrevételezéssel azt
15, hogy a kivitelezés megfelel a torvényes és a szerzddéses kellékeknek, értesiti
Megrendel6t és Vallalkozot, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak nincs
akadalya. Ellenkezé esetben az épitési naploban vagy ahhoz mellékletként csatolt utasi-
tasban meghatarozza azokat a javitisokat és hianypotlasokat, amelyeket a szolgaltatas
atvételre alkalmassa tételéhez a javitdsi id6szakban még el kell végezni. A
Vallalkozonak 3 munkanapon belil - akar az épitésvezetS utjan épitési naploban, akar
egyéb mas irasos médon - a miszaki ellendr és a Megrendel6 felé nyilatkoznia kell arra,
hogy a muiszaki ellenér 4ltal meghatirozott munkakat a javitasi id8szakban elvégzi-e.
A javitasi id6szakban el kell végezni a miszaki ellenér altal az atadas-atvételt
megel6z6 eljaras soran napléban rogzitett meghatarozott javitasokat és hianypétlasokat.

A muszaki ellenor a javitasi 1doszakban is ellendrzi a javitas és a hianypotiasi munkak
elvégzését.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdését a Megrendelé thzi ki, figyelembe véve és
mérlegelve a 9.4. pont alatti vallalkozéi nyilatkozatot.

A muszaki atadas-atvételi eljarasrol Vallalkozé Megrendeldvel kézosen jegyzSkonyvet
készit, melyben az atadas-atvételi eljaras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitasa
szempontjabdl dontd fontossigi tényeket rogzitik azzal a kovetelménnyel, hogy magibdl
a jegyzokonyv tartalmabol 1s kideriiljon, eredményes vagy eredménytelen volt-e az atadas-
atvétel eljaras.

A miszaki atadas atvételi eljaras megallapitasait jegyzGkonyvben kell rogzitenie. A
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell

- amég fennall6 hibak, hianyossagok felsorolasat,

- az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait,

- a Vallalkoz6 nyilatkozatat terv és a vonatkozé szabvanyok szerinti kivitelezéstdl ,

- a megallapitott hibak, hidanyossagok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét és

- az érvényesiteni kivant igényeket.

Megrendelé csak a hiany- és hibamentes teljesités atvételére koteles. Megrendeld olyan
kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem 6nmagukban, sem a kijavitasukkal
(potlasukkal) jaré munkak folytan a rendeltetésszerd hasznilatot nem akadalyozzik, a
munka- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a hasznalatbavételi engedély kiadasinak
Vallalkoz6 részérdl biztositandé feltételei fennallnak, a muszaki atadas atvételi eljarast
lefolytatja, a munkakat atveszi. Az atadas atvételi eljaras soran a hibak, hianyok kijavitasat,
pétlasat a Vallalkozé a Megrendel6 altal megjeldlt idépontra kételes teljesiteni.
Megrendeld a szerzddésszerd teljesités igazolasara, szamla befogadasira az atadas atvételi
eljaras soran régzitett hibak kijavitasat, hianyok pétlasit kévetGen kotelezett.

A sikeresnek mindstlé atadas-atvételi eljarasrél felvett jegyzOkonyv alairasat és a 3.18.
pont szerinti kotelezettség teljesitését kovetGen megtorténhet a birtokba vétel. A
tényleges atvétellel egyidejileg szall a MegrendelSre a beépitett anyagok és eszko6zok
tulajdonjoga, és a karveszélyviselés terhe.
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10. Szerzd6dés modositasa

10.1. A kozbeszerzési eljards eredményeként létrejott szerz8dést felek csak akkor
moédosithatjdk az ajanlattételi felhivas, a dokumenticié feltételei, illetSleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz6déskotést kovetben — a
szerz6déskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — bedllott koriilmény miatt a
szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerz6dés modositisat barmely fél
kezdeményezheti. A kézbeszerzési eljards eredményeként létrejott szerz6dés a Kbt.-ben
meghatarozott feltételek figyelembe vételével modosithatd.

10.2. Ha az ajanlattételt kovetden kiadott jogszabaly, kételezd szabvany, miszaki, vagy egyéb
hat6sigi eliras a munka megvaldsitisival kapcsolatban olyan muszaki rendelkezést
tartalmaz, amelyet a terv (kOltségvetés) nem, vagy masképpen tartalinaz, szerz6do felek a
szerzbdést szikségszerlen modosithatjak, a Vallalkozénak pedig a2 munkat a kotelezd
rendelkezésnek megfelel6en kell végeznie.

10.3. A tervektdl valé eltér6 megvaldsitas csak a MegrendelS elGzetes irasbeli jovahagydsa
mellett lehetséges.

10.4. Vallalkozé a szerz&dés szerinti teljesitési hataridé médositasat igényelheti, ha az Gitemterv
szerinti munkavégzést illetve a teljesitési hataridS betartisat érdekkorén kivil allé, kells
gondossag mellett sem elharithat6 és az ajanlattételkor fel nem ismerhetd ok akadalyozza.
Ilyen ok felmerilése esetén Villalkozd koételes haladéktalanul irdsban értesiteni a
Megrendel6t. Ebben meg kell jel6lni az okot, megfeleléen indokolva az emiatt nem, vagy
csak tobbletraforditissal elharithaté/csokkenthetS késedelem mértékét, és a kért
modositott teljesitési hataridét.

10.5. Ha a késedelem - tobbletraforditast igényld moédon - elhirithatd, vagy csékkenthetd,
részletesen meg kell jeldlni a javasolt intézkedést, az azzal elérhetd eredményt és a
felmeriilé tobbletkoltséget, valamint azt is, ha a javasolt intézkedés csak meghatarozott
1d6n beliili végrehajtas esetén hoz eredményt.

10.6. Megrendeldnek a bejelentésre 15 napon belil, illetve ha a javasolt intézkedés hataridShoz
kotott, e hataridén belil kell nyilatkoznia. A hataridén beliili nyilatkozat elmaradisa nem
jelenti a bejelentésben foglaltak elfogadasit, de a tudomaisulvétel alél nem mentesit
Megtrendelt

11.  Szerz8déstdl vald elallas

11.1. A Megrendel6 minden esetleges egyéb joga vagy jogorvoslati lehet8sége csotbitisa nélkil
a Vallalkozohoz intézett elllasi nyilatkozattal - melyben ismerteti a szerz&déstdl vald
elallasa okait — jogosult azonnali hatallyal elllni a szerz6déstdl a kovetkezo feltételek
esetén:

(2) haa Vallalkoz6 cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul; vagy

(b) ha a Vallalkoz6 atruhdzza vagy atengedi a szerz8dést, vagy annak szerzett barmilyen
jogat vagy érdekét.

RN
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11.2. Ha a Vallalkozo:

@)
(b)

felhagyott a szerz6dés teljesitésével, vagy megtagadta annak teljesitését; vagy

elfogadhaté ok nélkil nem kezdte el idében a munkat, vagy felfuggesztette a munka
végzését azutan, hogy a Megrendeld irdsban felszolitotta a munka folytatasara; vagy

kovetkezetesen nem a szerzédéssel 6sszhangban folytatja a munka kivitelezését, vagy
makacsul megtagadja a szerzédésben eldirt kotelezettségeinek teljesitését minden
elfogadhaté ok nélkal; vagy

megtagadja vagy képtelen megfelel6 anyagot, szolgaltatast vagy munkat biztositani
ahhoz, hogy a munka kivitelezése és befejezése a mindenkor elfogadott litemtervnek
megfelel6 moédon és olyan el6rehaladasi {itemben torténjen, ami biztositékot
jelenthet a MegrendelSnek arra nézve, hogy a Vallalkozé képes a munka, vagy annak
egyes részeit, a szerzédésben vallalt, vagy a Megrendel$ altal elfogadott hataridére
megvaldsitani;

akkor a Megrendelének jogaban all a szerzédés értelmében egyéb jogainak csorbitisa
nélkiil, hogy felszdlitast intézzen a Vallalkozéhoz, ismertetve a mulasztas természetét, és
kovetelve, hogy a Villalkozd tegye jéva azt. Ha a Vallalkoz6 az emlitett felszolitas
kézhezvételét kovetd tizennégy (14) napon belill nem hozza helyre mulasztasat, vagy nem
tesz lépéseket annak jovatétele érdekében, ugy a Megrendelonek jogaban all a
Vallalkozohoz intézett elallasi nyilatkozattal azonnal elallni a szerzédéstdl.

11.3. A jelen fejezet 11.1., 11.2. pontja szerinti elallasi nyilatkozat kézhezvétele utan a
Vallalkozénak vagy azonnal, vagy az elallasi nyilatkozatban megjel6lt hatariddig:

@)

(b)

@

©

(VARWSNY

meg kell sztntetnie minden tovabbi munkavégzést, kivéve azokat a munkakat,
amelyeket - kizarélag a munka mar kivitelezett részének megdvasa vagy a tiszta és
biztonsagos allapotban hagyasanak biztositisa érdekében - a Megrendel6 az elallas:
nyilatkozatban eléirhat; és

tel kell bontania minden alvallalkozdi szerz8dést, kivéve azokat, amelyeket az alabbi
(d) alpont értelmében at kell ruhaznia a MegrendelGre; és

a munkanak a Vallalkozé altal a szerzédéstSl vald elallas idépontjaig kivitelezett
részeit at kell adnia a Megrendelének; és

a torvényesen engedélyezett mértékig a Vallalkozé minden jogat, jogcimeét és elényét
koteles atruhdazni a MegrendelSre, amellyel a munkaval és anyagokkal kapcsolatban a
szerzodéstdl valo elallis idopontjaban rendelkezik, és - amennyiben a Megrendel
igényt tart ra - a Villalkozé  és alvallalkozdi kozott létesiilt alvallalkozdi
szerzodéseket; és

minden rajzot, specifikaciét és a Vallalkozé vagy alvallalkozéi altal, a munkaval
kapcsolatban a szerz6déstél wvaldé elallis datumaig készitett minden egyéb
dokumentaciét koteles atadni a Megrendelének.
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11.4. A Megrendelének jogaban all birtokba venni a helyszint és felszolitani a Vallalkozét a
tavozasra, és a munka befejezését sajat er6bdl, vagy egy kivilalld (harmadik) fél
alkalmazasaval végrehajtani. A Megrendeld a Vallalkoz6 tulajdonat képezd és a munkaval
kapcsolatban a helyszinen 1évé épitési berendezést - a Vallalkozd ezekre vonatkozd
jogainak csorbitasa nélkil- jogosult atvenni és hasznalat dij fizetése nélkil hasznalni a
Megrendeld megitélése szerint a munka kivitelezéséhez és befejezéséhez célszert
id&szakra.

A munka elkésziltével a Megrendelé koteles egy megfelelének tartott idépontban elére
értesiteni a Villalkozét, hogy az emlitett épitési berendezést a helyszinen vagy annak
kozelében visszaszolgaltatja a Vallalkozonak, és egy ilyen értesités utan koteles a szdban
forgd épitési berendezést az emlitett értesitésben foglaltakkal Gsszhangban
,-Jan».,‘m».,Jr‘,(]H\trl TEonly sv+iea o VAN L~ d Lala A Tl hime-T L2 dan ae semsleats Aeisbos
VLDDLGBLULSAJ.LA L. 1Lu4Cn uLail a V AaudiKOZ20 NaidaCKltaidiiul £O0TCIEs 4aZ  CITuitCit Cpitesi

berendezést a helyszinrdl elszallitani vagy mtézkedni annak elszallittatasarol.

11.5. A Vallalkozé részére kifizetendd a szerzddéses arnak az a része, amely az altala a
szerz6déstdl vald elallas datumaig kivitelezett munkara megallapithaté, minden, a
helyszinen felhasznalt, vagy részben felhasznalt anyag ellenértéke, valamint azok a
koltségek - ha egyaltalan voltak ilyenek - amelyek a munka megdvasaval és a helyszin
tiszta és biztonsagos allapotban hagyisaval kapcsolatosan felmertltek. A Megrendel
részére a Vallalkoz6 altal fizetendd, a szerzédéstol vald elillas datumat megel6z6
idészakban keletkezett tartozas Osszegét le kell vonni a szerz8dés szerint a Vallalkozé
részére kifizetendd 6sszegbdl.

12. Kiment§ ok (vis maior)

12.1. A vis maiornak mindsitend6 minden olyan esemény, amely kiviil esik a Vallalkozé vagy a
Megrendeld (a helyzettdl figgben) ellendrzésén, és amely nem volt elkeriilhet az érintett
felek ésszert kortltekintése ellenére sem, és amelyek a kovetkezdket Olelik fel, de nem
korlatozédnak ezekre:

(a) habort, ellenségeskedés vagy harci muveletek (hadidllapot kihirdetésével, vagy
anélkil) invazio, kiilsé ellenséges cselekedet, polgarhabory;

(b) felkelés, forradalom, lazadas, zendiilés, allamhatalom polgari vagy katonai bitotlasa,
Osszeeskiivés, zavargas, polgari felkelés, tetrorista cselekmények;

(c) sztrajk, szabotazs, munkasok kizardsa, embargd, importkorlatozas, aramszolgaltatas
hidnya vagy korlatozasa, jarvanyok, karantén, pestis;

(d) foldrengés, foldcsuszamlas, vulkani tevékenység, tiz, arviz, szokdar, tajfun vagy
ciklon, hurrikan, vihar, villamcsapas vagy mas szélsGséges iddjarasi feltételek,
nuklearis és nyomdshullamok vagy egyéb természeti vagy fizikai katasztrofak;

(e) Vallalkoz6 koteles ajanlott levélben értesiteni MegrendelSt a vis maior tényérdl,
felmertilésének okardl, varhat6 idStartamardl. A szerz8désben foglalt hataridSk a vis
maior id6k idStartamaval meghosszabbodnak.
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A Villalkozé6 nem szankcionalhaté teljesitési biztositékanak elkobzasaval, kotbér
kirovasaval vagy a szerzddéstdl nem teljesités okan torténd elallassal, ha a Vallalkozé
késedelmét a szerz8dés teljesitésében és mas szerzO6dés szerinti kotelezettségének
elmulasztasat Vis Maior bekévetkezése okozta.

Kartalanitas

Vallalkozoé koteles a Megrendel6t és alkalmazottait, tisztviselit kartalanitani és mentesiteni
a Vallalkoz6 vagy alvallalkozéi, vagy ezek alkalmazottai vagy tisztviseléi mulasztasa,
tevékenysége kovetkeztében keletkezett valamennyi karral, veszteséggel kapcsolatban.
Koteles mentesiteni Megrendel6t mindennem@ peres eljaras, kereset vagy kozigazgatasi
eljaras, kartérités, kovetelés, koltség és kiadas (beleértve az Ugyveéd: koltségeket és
kiadasokat is) tekintetében, kivéve, ha a bekdvetkezett kart a Megrendels vagy annak
keépviseldinek mulasztasa idézte eld.

A Megrendel6 koteles a Vallalkozét és annak alkalmazottait, tisztviseldit és alvallalkozoit
kartalanitani és mentesiteni a Megrendel6 tulajdonaban (az it nem vett munka kivételével)
tiz, robbands vagy az épitési felelGsségbiztositasbdl fedezheté Osszeget meghaladd, mas
veszélyek kovetkeztében keletkezett veszteség vagy kar tekintetében, feltéve, hogy az ilyen
tilzet, robbanast vagy més veszélyt nem a Vallalkoz6 valamely cselekménye vagy mulasztasa
okozta. ’

A kartéritésre jogosult fél koteles a keletkezett veszteség vagy kar enyhitése érdekében
minden ésszerd intézkedést megtenni. Ha az illeté fél elmulasztja az emlitett intézkedések
megtételét, ennek megfeleléen csokkenni fog a masik fél kartéritési kotelezettsége.

Egyéb feltételek

Megrendelé a Vallalkozé irasbeli tajékoztatasa nélkil, Vallalkozé pedig a Megrendeld
irasbeli hozzajarulasa nélkil nem ruhazhatja at a szerz&dést, vagy annak egy részét, vagy
barmilyen ezzel kapcsolatos jogat, elonyét, kotelezettségét vagy érdekét egy kivulallo
(harmadik) félre kivéve, hogy a Vallalkoz6 jogosult minden, részére esedékes és kifizethetd,
vagy a szerzddés értelmében esedékessé és kifizethet6vé vald pénzosszegeket atruhazni
akar korlatlanul, akar felszolitds alapjan.

Ha szerz6dé felek masként nem allapodnak meg, a Megrendel6 a Vallalkozé teljesitése
révén szerzett 0j elgondolasrdl, megoldasrél vagy miszaki ismeretr6l a Vallalkozé
hozzajaruldsa nélkil masnak nem nydjthat tajékoztatdst, és azt sajit maga sem hasznalhatja
fel.

A szerz6dé felek az egymas rendelkezésére bocsitott adatokat, terveket, terviratokat, stb.
csak a szerzddés céljanak megfelelSen hasznalhatjak fel. A szerzddés céljaval azonban nem
ellentétes a szolgaltatds hasznalatdhoz és fenntartasahoz szitkséges dokumentacidknak az
atadasa azzal a feltétellel, hogy azokat csak a rendeltetésszert hasznalathoz és fenntartashoz
hasznalhaté fel, nyilvinossigra nem hozhatd, harmadik személynek at nem adhaté, illetve
azzal nem kozolhetd.

A szerzédés teljesitése soran felmertlS vitas kérdéseket felek elsGsorban egymas kozott
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkéze az aktualis idSponttdl kezdddd
rendszeres gyakorisagi munkahelyi koordinacios értekezlet.

L
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14.5. Ha a teljesitést megelézden felmeriilt vitaban a szerz8d$ felek kijeldlt képviseldi (vagy azok
felettesel) nem tudnak egyezd allaspontot kialakitani, (dénteni) és azt egyezség Utjan sem
tudjak rendezni, a vitas tigyet az illetékes Birdsag elé utaljik.

14.6. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatilyos
jogszabalyok az iranyaddk

14.7. A szerzbédés a Szerz3dd felek egybehangzé véleménye alapjan, cégszeri aldirisukkal 1ép
életbe.

Budapest,

Villalkozé

A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek:
(/ﬁcu (i depitlel stol 20 23./5.

1. szamu melléklet:  Kivitelezési iitemterv .

2. szamu melléklet: ~ Pénziigyi litemterv -

3. szami melléklet:  Villalkozé felelSsségbiztositisi kotvényének/kotvényeinek misolata /

4. szamt melléklet:  Organizacids terv (kivitelezd altali benyujtast kovetSen késSbb kertil
«csatolasra) / o i

5. szami melléklet:  Bearazott koltségvetés ‘/gd\' Aoy gHar olol 1012 02, 'z

6. szamt melléklet: ~ BFKH KOI restauralisi engedély s

7. szami melléklet: ~ BFKH KOI épitési engedély /
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Magyar Tudomanyos Akadémia Létesitménygazdalkodasi Kézpont altal kezdeményezett
" A Magyar. Tudoméanyos Akadémia Székhaz féparkanyanak valamint a felette l1évé balluszter-sor
elemeinek javitasa, illetve cseréje” targyaban kiirt altalanos egyszerd, a Kbt.251. § (2) bek. alapjan
lefolytatasra kerilé kézbeszerzési eljarashoz

PENZUGYI (SZAMLAZASI) UTEMTERY

Ko6zbeszerzési eljaras megnevezése:

7y r

a Magyar Tudomdnyos Akadémia Székhdz fopdrkdnydnak valamint a felette lévi
balluszter-sor elemeinek javitdsa, illetve cseréje targyaban kiirt kozbeszerzési eljarashoz

Ajanlattevé neve: RV Konzorcium
. . . . Tervezett Szamla netto
Sorszam Elvégzett feladat tételes felsorolasa Idépont ssszege (F)

Felvonulds, Munkateriilet atadds-atvétel,
Akadémia utcai oldal: dllvanyépités, bontdsi munkak,
koelemek tisztitdsa, javitasa, jragyartasa, hidrofobizalasa,

. Kandelaberek bontasa, helyszini deponalasa, badogos 16.794.673 Ft
1. szamla szerkezetek javitdsa, 2012.07.04. 750 9%
Széchenyi rakpart feloli oldal: allvanyépités, bontasi '
munkak, kéelemek tisztitdsa, javitdsa, njragyartasa,
hidrofébizalasa, badogos szerkezetek javitsa, cseréje,
Akadémia utcai oldal és Széchenyi rakpart felsli oldal
allvanyzat bontéasa,
Végszamla | Kozéprizalit: allvanyépités, bontasi munkak, kéelemek 2012.08.10. I 6'723'06/72 Ft
(]

tisztitasa, javitasa, Gjragyartasa, hidrofébizalasa, badogos
szerkezetek javitdsa, allvanybontas

Budapest, 2012.04.10.

...........................................

(Cégszerli alairas a kotelezettségwallalo személy részérdl)




