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VALLALKOZASI SZERZODES
a Magyar Tudomanyos Akadémia Székhaz féparkanyanak, valamint a felette lévé
balluszter-sor elemeinek javitasa, illetve cseréje targyaban megkotott vallalkozasi
szerz6déshez kapcsolodo kiegészité munkai targyban

A vallalkozasi szerzddés létrejott egyrészrol a

Magyar Tudomanyos Akadémia Létesitménygazdalkodasi Kézpont

székhely: 1112 Budapest, Budadrsi Ut 45.

addszam: 15318406-2-43 .

bankszamlaszam:  Magyar Allamkincstar 10032000-01717967-00000000
képviseli: Marton Aron igazgaté

mint megrendeld, tovabbiakban Megrendeld,

masrészrol az RV Konzorcium, azaz
Reko Konzult Kft.

székhelye: 1222 Budapest Locsei u. 13.
cégjegyzékszama: 01-09-467155

adoszama: 12130283-2-43

bankszamlaszama: MKB 10300002-20161080-00003285
képviseli: Révai-Szabé Zsofia Ugyvezetd

és Vig-Art Kft.

székhelye: 2100 G&déllé Thokoly I. u. 65.
cégjegyzékszama: 13-09-129245

addszama: 14788631-2-13
bankszamlaszama: OTP 11742049-29903892
képviseli: Vig Janos lgyvezetd

és Fedés Kift.

székhelye: 2030 Erd Folyondar u. 120.
cégjegyzékszama: 13-09-104309

addszama: 12498877-2-13

bankszamlaszama: Erste 11600006-00000000-15655675
képviseli: Nagy Zoltan Ggyvezet6

mint vailalkozé, tovabbiakban Vallalkozo kdz6tt az alabbi feltételeknek megfelelden.

Bevezetd rendelkezések

Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl szol6 2011. évi CVIII. tv. (tovabbiakban Kbt.) 94. § (3) bek.
a) pontjara hivatkozassal, a Kbt. 122. § (7) bek-re tekintettel, 2012.09.27-i meginditassal
hirdetmeény nélklli targyalasos kézbeszerzési eljarast folytatott le a nemzeti eljarasrendben,
mely jelen vallalkozasi szerzddés (tovabbiakban: Szerzédés) megkdtésére iranyult.

Az eljarast megeléz6en Megrendeld szintén kézbeszerzési eljaras keretében vallalkozasi

szerzédést kotott Vallalkozéval a Magyar Tudomanyos Akadémia Székhaz féparkanyanak,
valamint a felette Iév6 balluszter-sor elemeinek javitasa, illetve cseréje targyaban, 2012.
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aprilis 10-én, melyet Felek 2012. augusztus 28-an k&zds megegyezéssel modositottak
(tovabbiakban, a modositassal egyitt: Alapszerzédés).

Jelen Szerzddés az Alapszerzddésben foglalt munkakhoz kapcsolodd kiegészité munkak
megvaldsitasara szol. A kiegészitd munkak felmerulésének kértlményeit, szikségességuk
indokoltsagat az ajanlattételi felhivas tartalmazza.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

A szerzédés targya

Megrendel6é megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Magyar Tudomanyos Akadémia
Székhaz foéparkanyanak, valamint a felette lévé balluszter-sor elemeinek
javitasa, valamint a kapcsolédé badogos szerkezetek javitasa, illetve cseréje
kiegészit6 munkak Kkivitelezési munkainak elvégzését a jelen egydsszegl
atalanyaras vallalkozasi szerzddés alapjan, a dokumentacidban meghatarozott
miszaki tartalommal és feltételekkel, amely tartalmazza, a dokumentacié részeként
kiadott mUiszaki leirds szerinti tartalom megvalositasahoz és a létesitmény megfeleld,
Uzembiztos mUlkodéséhez szikséges valamennyi berendezés és szerelvény
kivalasztasat, helyszinre széllitasat és ezek szakszerl beszerelését, a szakszer(
restauralasi munkarészek elvégzését, valamint a teljes koérl, azaz valamennyi
szUkséges szakipar épitési-szerelési munkainak az elvégzését.

A Vdllalkozé a kozbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi — az
ajanlattételhez szilkséges — informaciot és tajékoztatast a kdzbeszerzés targyat
képezb kivitelezési munkara vonatkozdan, igy kulénésen, de nem kizardlagosan az
ajanlattételi felhivast és dokumentaciot, az azok mellékleteit képez6 muiszaki leirast
és mellékleteit, és a megkdtendd jelen szerzddéstervezetet.

Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerint elvégzendé munkakat megismerte,
az arra adott ajanlata teljes koérd, és tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld
felmérésbdl, vagy egyéb, pl. kalkulacios hibabdl adddé tébbletkéltségei vagy -munkai
miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé
kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tébblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja.

Vaéllalkozénak teljes korden meg kell valésitania a 2. pontban felsorolt
dokumentaciokban meghatarozott feladatot, biztositania kell valamennyi ahhoz
szUkséges anyagot, eszkdzt, berendezést, felszerelést, munkat. A Kivitelezés soran a
Budapest Févarosi Kormanyhivatal Kulturdlis Orékségvédelmi Irodaja altal
2011.12.06-an kiadott 460/4562/1/2011 és 460/4562/2/2011 szamu hatarozatok
maradéktalan betartasaval kell eljarni.

A Kkivitelezés soran Vallalkozénak el kell végeznie minden olyan épitészeti,

restauratori, badogozasi, szigetelési munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges

- anyagok, berendezések, eszkdzdk biztositasat, melyek szikségesek a vonatkozd

szabvanyoknak, hatésagi eldirasoknak valé megfeleléshez, és az azokban el6irt
feltételek alkalmazashoz.

A Vallalkozé koteles minden olyan munkat elvégezni és/vagy minden olyan anyagot

biztositani, amelyek nincsenek kifejezetten feltlintetve a szerz6désben, de amelyek a
szerz6dés alapjan ugyanugy egyértelmlen szikségesnek tekintheték a munkak
elkészitése soran, mintha az ilyen munkak és/vagy anyagok kifejezetten meg
lennének emlitve a szerzédésben.
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2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

A vallalkozasi szerzé6dés dokumentumai

A jelen szerz6dés dokumentumait a Megrendeld altal a szerzédés targyara vonatkozo
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentacioja, a dokumentacio részét
képezé6 mlszaki dokumentacié (tervek, mdlszaki leiras, koltségvetési Kiiras),
Budapest Févarosi Kormanyhivatal Kulturdlis Orékségvédelmi Irodaja altal
2011.12.06-an kiadott 460/4562/1/2011 és 460/4562/2/2011 szamu hatarozatok,
ajanlatkéré altal adott kiegészité tajekoztatasok, Vallalkozd altal készitett -
Megrendel6 altal jovahagyott kivitelezési Utemterv, és Vallalkozé nyertes ajanlata
képezi.

A jelen vallalkozasi szerzédésben (és mellékleteiben) nem szabalyozott egyéb
feltételekben a 2011. évi CVIIl. térvény (Kbt), a Ptk. és az egyéb ide vonatkozé
jogszabalyok az iranyadoak.

Tekintettel arra, hogy a jelen Szerzb6dés targyat képezd feladat szervesen és
elvalaszthatatlanul kapcsolodik az Alapszerzédésben foglalt munkahoz, a Felek a
Szerz6édés teljesitésének feltételeit, a Felek jogait és kotelezettségeit az
Alapszerzédésre tekintettel hatarozzak meg.

A Vallalkoz6 kotelezettségei

Vallalkoz6 koételezettségeit az Alapszerzddés 3. fejezete tartalmazza, az alabbi
eltérésekkel.

A Kbt. 128. § (2)-(5) bek. alapjan, az Alapszerzédés 3.13. pontjatol eltéré maédon,
Vallalkoz6 a feladatai végrehajtasahoz a kézbeszerzési eljarasban adott ajanlataban
megnevezett alabbi terlleteken alvallalkozék koézremikodését jogosult igénybe
venni:

kérestauratori munkak, badogos munkak;

és az alabbi alvallalkozok kdzremikddését koteles igénybe venni:

Ammonites 2004 Kft. (10%-ot meghaladd mértékben — ajanlat szerint 12%-)

Szarvas Ferenc (10% alatti mértékben)

Az alvéllalkozok tevékenységéért, mikddésik eredményességéert ugy felelbs,
mintha a feladatokat sajat maga valositotta volna meg. Ez még abban az esetben is
fennall, ha Megrendelé esetlegesen kifogast nem emel valamely alvéllalkoz6
bevonasaval kapcsolatosan.

Az Alapszerz6dés 3.17. pontjatél eltéeré mddon a Vallalkozd koételes a kivitelezési
munkat a jelen Szerzddés megkétésével egyidejlileg megkezdeni, tekintettel arra,
hogy Vallalkozé a munkateriilet birtokaban van. Az Alapszerzédés 3.17. pont utols6
mondata — miszerint Vallalkozé kételes betartani a munkavégzésre vonatkozo épitési
engedély hatarozatokban foglaltakat is — természetesen tovabbra is iranyado.

Az Alapszerzédés 3.20. pontjatdl eltéréen Vallalkozé a jelen Szerz6édés alapjan
megkezdett kiviteli munkakat nem koételes kilén bejelenteni az illetékes
hatésag(ok)nal, tekintettel arra, hogy a bejelentés az Alapszerzédés alapjan mar
megtortent. Az Alapszerzddés 3.20 pontjanak tovabbi tartalma tovabbra is irdanyado.

Az Alapszerzédés 3.21. pontjatdl eltéréen Vallalkozd6 a javitasi anyagok
recepturajanak meghatarozasa érdekében szikséges anyagvizsgalatokat nem
koteles elvégezni, amennyiben az Alapszerz6dés keretében elkészitett javitasi
anyagokat alkalmazza a tovabbiakban.
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3.6.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

-

Az Alapszerzddés 3.23. pontjatdl eltéréen Vallalkozé nem kételes organizacids tervet
késziteni, lévén hogy az az Alapszerzddés teljesitése keretében elkészilt. A 3.23.
pont tovabbi rendelkezései tovabbra is iranyadoak.

Megrendel6 kotelezettsége, ellenérzési jogkore

Megrendeld kotelezettségeit az Alapszerzddés 4. fejezete tartalmazza.

Megvalésitasi litemezés, hataridé

A Vallalkoz6 a jelen Szerzddés szerinti kiegészit6 munkat koteles az
Alapszerz6édésben foglalt és még meg nem valosult / be nem fejezett munkarészek
kivitelezési Utemezéséhez igazitva megvalodsitani, a Szerzédés 1. sz. mellékletében
foglalt Kivitelezési Utemterv szerint, oly modon, hogy a jelen Szerzédés alairasatol
szamitott 30. naptari napig a munka (azaz a teljes épitési beruhazas, tehat a jelen
Szerz6dés szerinti kiegészité beruhazas, valamint az Alapszerz6dés szerint a
Magyar Tudomanyos Akadémia Székhaz féparkanyanak, valamint a felette lévé
balluszter-sor elemeinek javitasa, illetve cseréje targyaban kotétt Vallalkozasi
Szerz6dés szerinti épitési munka) telies koérden megvaldsuljon (teljesitési
véghataridd). A teljesitési véghataridére a zarédokumentacioét el kell késziteni és a
hatésag (Budapest Févarosi Kormanyhivatal KOI) részére igazoltan be kell nyuijtani,
az Alapszerz6dés eldirasai szerint.

Megrendelé kotbérterhes részteljesitési hataridéként a Szerz6dés megkotését
kovetd 28. naptari napot hatarozza meg, mely hataridére a kivitelezési munkat teljes
egészében, a pétmunkakkal egyutt végre kell hajtani és készre kell jelenteni.

Az Alapszerzédés 5.5-5.7. pontjai iranyadoak, az 5.3. pontja nem alkalmazandé.

Szerz6déses ar, fizetési feltételek
A Szerzddésben foglalt munkak szerzédéses ara:

Szerz6déses ar: 1763 300 Ft + AFA, azaz, Egymillié-hatszazhatvanharomezer-
haromszaz forint + AFA

A szerzbédéses ar a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegu atalanyar, mely
fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen
Szerz6dés Vdllalkozd kotelezettségekeént felsorolt, €s melyek szikségesek a
Szerz6dés targyaban meghatarozott munkak komplett megva!osnasahoz figyelembe
véve a helyszini kérilményeket és adottsagokat.

Megrendeld eléleget nem biztosit. Vallalkozo részszamlat nem jogosult benyuijtani. A
végszamla benyujtasara a jelen Szerzédés és egyben az Alapszerz6dés szerinti
kivitelezési munka teljes korld megvaldsitasat, és a zarodokumentacid hatosag
részére torténd igazolt benyujtasat kovetden van mod. Megrendeld csak olyan
szamlat fogad be, amely szamla 6sszege megfelel a teljesitett mlszaki tartalomnak.

Véllalkozonak a szamladkhoz csatolnia kell a Megrendel6 altal kiadott
teljesitésigazolast. A fizetés a minden tekintetben megfelelé formaju és tartalmu
részszamla/végszamla befogadasat kovetéen, a Kbt. 130. §ill. a 306/2011. (XI1.23.)
Korm. r. 14. § szerint, atutalassal térténik.



6.5. Vallalkozd késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat felszamitasara jogosult,
melynek mértéke a Ptk. 301/A § (2) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamat,
induld hatarideje a fizetési hataridd leteltének idépontja.

6.6. Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a jelen szerzédés targyaban régzitett
munkak kifizetése kozpénzek felhasznalasaval toérténik. Megrendeld felhivja
Véllalkozé figyelmét a koézpénzek védelme érdekében az ado6zas rendjérél szoélod
2003. évi XCII. torvény 36/A. §-aban foglalt, a kifizetések soran alkalmazandé Uj
felel6sségi szabalyokra. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a koltségvetési
pénzeszkozoknek a koltségvetési szervek korén kivili felhasznalasat az Allami
SzamvevoOszék, illetve a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a rajuk vonatkozé
jogszabalyok szerint jogosult ellendrizni. Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy a —
koltségvetési pénzeszkdzok nyilvanossaga érdekében — Uzleti titok cimén nem
tagadhatjak meg a jelen szerzédés lényeges tartalmarol torténd tajékoztatast.

7. Felek képviselete, egyiittmiikbdése

7.1. Felek képviseletére, egyuttmikodésére az Alapszerzddés 7. fejezete iranyado.

8. Szerzdédést biztosité mellékkotelezettségek

8.1. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés teljesitésére az
Alapszerzdédésben kikotott késedelmi kétbér eléirasokat (Alapszerzédés 8.1. pont)
alkalmazzak, azzal, hogy a kétbérterhes részhatariddre, ill. véghataridére a fenti 5.1-
5.2. pontokban megadott hataridék iranyadoak.

8.2. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzddés teljesitésére vonatkozdan a
mindségi kétbérre, meghilsulasi kotbérre, ill. a jotallasi feltételekre kulon szabalyokat
nem allapitanak meg, mivel az Alapszerzddés szerinti munka jelen Szerzédés szerinti
kiegészité munkaval egyutt valik befejezetté és teljessé. Ennek megfeleléen a
min6ségi kotbérre, meghiusulasi kétbérre, és a jotallasra az Alapszerzddés 8.2, 8.3,
8.4. pontokban megadott hataridok iranyaddéak.

9. Miszaki atadas-atvételi eljaras

9.1. Tekintettel arra, hogy a jelen Szerzédés szerinti kiegészit6é munka az
Alapszerz6désben  meghatarozott  mdlszaki  tartalommal  egyUtt, annak
kiegészitéseként valdésul meg, és az Alapszerzddés tartalmazza a munka befejezetté
minositésének feltételeit, Felek a mlszaki atadas-atvételre kulén szabalyokat nem
hataroznak meg, arra az Alapszerzédés 9. fejezete iranyadé.

10. Szerzédés modositasa

10.1. A Szerz6dés modositasara az Alapszerz6dés 10. fejezete iranyado, azzal hogy a
korabbi kozbeszerzési torvény hatalyon kivil helyezése okan a szerzédésmaodositas
tekintetében a Kbt. 132. § iranyado.

11. Szerzdédéstdl valo elallas, kartalanitas, vis maior szabalyai, egyéb feltételek

11.1. A Szerz6déstdl vald elallas, kartalanitas, vis maior szabalyai és az egyéb feltételek
tekintetében az Alapszerzédés 11., 12., 13., 14. fejezete iranyadd.
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11.2. Ha a teljesitést megel6z6en felmerilt vitdban a szerzddé felek kijelolt képviseldi (vagy
azok felettesei) nem tudnak egyez6 allaspontot kialakitani, (dénteni) és azt egyezség
utjan sem tudjak rendezni, a vitas Ugyet az illetékes birdsag elé utaljak.

11.4. A szerz6dés a Szerz6dd felek egybehangzd akaratnyilvanitasa alapjan, cégszerd
alairasukkal [ép hatalyba.

11.5. Készllt 4 példanyban, melybdl két példany a Megrendel6t, két példany a Vallalkozot
illeti.

Budapest, 2012. oktéber 24.
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........ Méérenqelé ““V.é.lla.l.kozé
Marton Aron Révai-Szabo Zsofia
igazgato lgyvezetd

Ellenjegyzé............
Ellenjegyzés datuma’. 2012, 40 2.

A szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek:

1. szamu melléklet: Kivitelezési Gtemterv
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