ot 100 (<Y ftorF
MTA LGK szersidés ssdma: 224/ 207 7.
MTA LGK projektazonositd sgdma:564/ 201 7.

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészedl a
Magyar Tudomanyos Akadémia Létesitménygazdalkodasi Kézpont

Székhely: 1112 Budapest, Budad6rsi ut 45.
Intézmeényi azonositd: 039903

Statisztikai szamjele: 15318406-8110-342-01
Adébszam: 15318406-2-43

Szamlavezetd pénzintézet: ~ MAK

Bankszamlaszam: 10032000-01717967

A Megbizo kepviseldje: Buské Sandor igazgatd

mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendel?).

masreszrol a
Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Szekhely: 1111 Budapest, Miegyetem rkp. 3.

Bankszamlaszam: Magyar Allamkinestar 10032000-01425279-00000000

Addszam: 15308799-2-43

Intézmeény azonosito: FI 23344

Levélcim: 1111 Budapest, Miegyetem rkp. 3., K éptilet, magasfoldszint 85/5.
A Vallalkozo képviseldje: Barta-Eke Gyula kancellar

mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo)

egyuttesen Felek kozott, a mai napon az alabbi helyen és feltételekkel.

i Elézmények

L1 Felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2017. jinius 8-in nemzeti eljarasi rend szerinti,
osszefoglalo tajékoztatassal meghirdetett, targyalasos kozbeszerzési eljarast folytatott le
»MTA Székhaz tartészerkezet vizsgalata” megnevezéssel. Megrendel$ a kozbeszerzési
cljiris eredményét 2017. oktdber 09. napjin az Osszegezés az ajanlatok elbiralasardl
elnevezést irat megkiildésével kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaris nyertese a
Vallalkoz6. Megrendelé a lefolytatott kézbeszerzési eljaras soran a targyalisok lezdrisit
kovetéen Vallalkozd végsé ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt) 131. § (6)
bekezdése értelmében a térvényes hataridon belil szerzédést kotnek.

2 A Szerzodés dokumentumai

2.1 Szerz6d6 Felek jogviszonyinak teljes kord szerzédéses megallapodisit az alibbi
dokumentumok egytittesen alkotjak, melyek egytitt olvasandok és értelmezenddk:

2444 a Szerzodés;

212 a Vallalkozé altal a Szerzédés 1. pontjaban hivatkozott kozbeszerzési eljarisban
benytjtott végleges ajanlat (a tovabbiakban: Ajanlat);

213 a Szerzbédés 1. pontjaban hivatkozott kbzbeszerzési eljaras soran keletkezett Targyalasi
jegyzékonyv(ek)
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

a Szerzodés 1. pontjaban hivatkozott kdzbeszerzést eljaras soran keletkezett Kiegészitd
Tajékoztatas(ok) (adoit esethen),

a Szerzédés 1. pontjaban hivatkozott kozbeszerzési eljaras Ajanlati Felhivasa és
Ajanlattételi Dokumentacidja;

Szerzd6dé Felek kijelentik, hogy a Szerzédés 2.1. pontjaban megjelélt dokumentumok
kozotti ugyanazon kifejezésre, megallapitasra, kérdésre vonatkozo barmely elteres,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a sorrendben elébb allo dokumentum
rendelkezésel megeldzik a sorban késobb allo dokumentum rendelkezéseit.

A szerzddés targya

A Vallalkozé jelen Szerzédés 1. sz. mellékletében megfogalmazott ,,MTA Székhaz
tartoszerkezet vizsgalata” feladatok ellatasa, az 1j funkcionalis igények kielégitéschez
szilkséges tervezésl fazisokhoz szitkséges egzakt kundulasi alapadatok, tervezést
megalapozd  elotervezés: feladatok, feltarasi, vizsgalati, allapotrogzitési és szakertdl
feladatok elvégzése.

Jelen Szerzodeés alapjan Vallalkozo vallalja, hogy a Szerzédes 1. sz. mellékletében
megfogalmazott feladatokat ellatja, a feladat ellatisahoz sziikséges targyl és személyi
feltételeket a 4. pontban irottak figyelembevételével biztosija, a feladatokat a
Megrendelével elzetesen egyeztetett litemtervben foglalt idobeli Gtemezés alapjan és az
ajanlataban foglalt vizsgalati modszerek szermt teljesiti.

Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

Vallalkozo a feladatat legjobb szakmai tudasa szerint, a vonatkozd jogszabalyi elbirasok,
szabvanyok és szakmai szabalyok alapjan, illetve azok keretei kozott a szerzédésben illetve
a kozbeszerzési dokumentacioban foglalt tartalmi kovetelményeknek megfeleléen koteles
elvégezni.

Vallalkozo felelossége, hogy feladatat szakszerten, kell6 koriltekintéssel, a feltart tények,
vizsgalati adatok és mads bizonyitékok egybevetésével, a torvényes és szakmai
kévetelményeknek megfelelGen végezze el.

Vallalkozé a feladat teljesitéséhez kozremukodét (teljesitési segédet) vehet igénybe az
ajanlataban, illetve a Kbt. 138-139. {-aban foglalt rendelkezéseknek megfelelen. Vallalkozo
a jogosan igénybe vett kozremikodGért gy felel, mintha 6 maga jart volna el A
szakvélemény elvégzéséhez szikséges tarsszakértGk bevonasa Vallalkozo feladata, ennek
koltségeit a vallalkozasi dij tartalmazza.

Vallalkozé a Székhazba torténd bejutas idépontjat koteles elbzetesen az  épiilet
Gondnoksagaval egyeztetni. Biztonsagi Or jelenlétét a mutargyvédelemmel érintett
tertileteken a Megrendeld kikoti és sajat koltségére biztositja. A Megrendel6 altal delegalt 6r
és egycb kozremikodd, kizarolag a Megrendeld érdekkorében felmertild feladatot lat el és
old meg. Az Orzési és mutargyvédelmi igényt annak aktualis idépontjat 5 munkanappal
megel6zoen kell jelezni Megrendeld felé.

A Székhazba vald belépés, valamint az ott torténé munkavégzés szabalyozott. A helyszini
munkavégzést oly modon kell megszervezni és titemezni, hogy az, az éplilet normal tizemét
ne zavarja, és ne korlatozza. Ebbe beleértends a munkateriilet visszaadasa, valamint annak
takaritdsa €s a nem restauratori szintd helyreallitasa.

A feltart helyeket Vallalkozo koteles Megrendel6 muszaki megbizottjanak minden esetben
bemutatni.
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6.2

Vallalkozd koteles az épilet Gondnokanak a munkakezdés elétt 1 munkanappal az
¢puletbe belépd és ott munkat vegzd cég és személyek nevét, személyazonosito okirat
szamat irasban atadni, gépjarmt behajtasi igényt elézetesen egyeztetni, forgalmi rendszamot
leadni.

Vallalkozo kotelezettsége biztositani:

A szukséges feltaro, vilagito, aramelosztod és hosszabbitd, mérd és mintavevd eszkozoket,
maszo, figgeszkedd és vedofelszereléseket.

A vizsgalat elvégzéséhez szikséges személyi feltételeket, kbzremiikodd szakértdket.

A feltarasok restauratori kozremikodést nem igénylo helyreallitasa Vallalkozo feladata. A
diszitett, stukkozott, aranyozott helyeken csak durvavakolati szintig kell a feltarasi helyet
visszaallitani.

A kornyezet megvedéschez szitkséges anyagokat (védéfolia, véddlemez stb.)
Megrendel§ jogai és kitelezettségei, adatszolgaltatas

Megrendel6 kotelezettsége, hogy Vallalkozo részére minden informiciét és dokumentumot
atadjon, amely a feladatainak teljesitéschez sziikséges, és a Megrendeld rendelkezésére 4ll,
melynek listaja a szerz6dés 2. sz. melléklete.

Megrendel6 jogosult a feladatok rendszeres, barmikor torténd ellendrzésére, a feladatok
mindenkori allasarél a Vallalkozotol informaciot kérhet, mely magaban foglalia a
szakvélemény munkakozi példanyanak bekérését is.

Megrendel6 biztositja:
A vizsgalathoz szitkséges bejutasi lehetGséget.

Az 1. szamu mellékletben csatolt miszaki dokumentacié ,,A. Elézmények” pontjaban
felsorolt Ajanlatkéro altal elkészittetett dokumentumokat. (2. sz. melléklet)

A biztonsagi szolgilat jelenlétét. A matargyakkal érintett helyiségekben a mitargyak
védelmében sziikséges takariasok elvégzése Megrendel6 feladata, melynek igényét
Vallalkozo 5 munkanappal a munkakezdés elott kell, hogy jelezze. A megkésett értesités
miatti késedelem Villalkozo felel6ssége.

Festdrestauratort kozremukodést.

A feltarasi helyek beazonositasahoz sziikséges muszaki személyzetet, de a feltarasokat
Megbizott dénalléan végzi.

EmelSkosaras gurulos allvanyt (7,5 m munkaszintig, személyzet nélkil, mozgatas
Vallalkozo feladata)

HataridGk és azok betartasa

Villalkozé a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. mellékletében megfogalmazottaknak
megfelel6, 3 pld nyomtatott, és 1 példany elektronikus adathordozéra rogzitett feltirdsi
tervet, szerzodéskotéstol szamitott 3 héten belil koteles atadni a Megrendelének. A
Megrendelé 1 héten belill irasban véleményezi a leadott anyagot. A feltarasi munkak
elkezdésenek feltétele a feltarasi terv Megrendel6 altali jovahagyasa.

Jelen szerz6désben foglalt feladatok teljesitési véghatarideje: 2018. aprilis 30.
Vallalkozé a formai és tartalmi elvarasoknak megfeleld, 1 pld nyomtatott és elektronikus
biralati dokumentaciot (szakvélemények és 2D-s digitalis rajzok) 2 héttel a teljesitési
hatarid6 lejarta el6tt koteles atadni Megrendel6nek. Megrendelé 1 héten belul irisban
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6.4

7.1

7.2

8.1.2

8.1.3

&1.5

véleményezi a leadott anyagot.

A Diszteremben végzendd roncsolassal jaré feltarasokat és helyreallitasokat kizarolag 2018.
januar 1. és 2018. januar 15. kozott lehet és kell elvégezni.

Felek egyetértenek abban, hogy a hatarid6k betartasa kozos érdek, és azok teljesuiléséért
minden télik telhet6t megtesznek. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a véghataridé nem
modosithato.

Dijazas
Jelen Szerzédésben vallalt feladatok szerzédésszera elvegzéséért Vallalkozot:

57.000.000 HUF + 27% AFA ésszesen 72.390.000,- Ft osszegiivallalkozoi djj illeti meg,
mely tartalmaz minden, a feladat végrehajtasa soran felmertl6 koltséget, killonosen, de nem
kizarolagosan a feltarasi, segédszerkezet igénybevételi, vizsgalati, laborvizsgalati,
helyreallitasi, takaritasi koltséget 1s, valamint a szerzodés alapjan atadasra kertléd szellemi
alkotasok dijazasara is fedezetet nyGjt (atalanydij). Jelen pont szerinti dijon felul Vallalkozo
semmilyen jogcimen tobbletkoltséget a Megrendelovel szemben nem igényelhet.

Az egyes részfeladatok ellenértéke:
feltarasi és helyreallitisi munkak dfja (1. részszamla): 8.000.000 HUF + 27% AFA
dsszesen 10.160.000 Ft
fennmarad6 feladatok dija (végszamla): 49.000.000 HUF + 27% AFA gsszesen
62.230.000 Ft

Teljesités és pénziigyi elszamolas

Szamla kiallitasanak, benyajtasanak feltétele:

Vallalkozé 1 darab részszamla és 1 darab végszamla kiallitasara jogosult az alabbiak
szerint:
- a részszamla a helyszini feltarasi és helyreallitasi munkavégzésck
befejezését kovetden allithatd ki.

A Vallalkozé abban az esetben jogosult a Megrendel6 felé szamlat kiallitani, ha a
Megrendel6 teljesitésigazolas kiadasara jogosult alkalmazottja a teljesitést igazolta. A
végszamla teljesités igazolas kiadasanak feltétele a vizsgalati dokumentacio 6 példanyban
nyomtatott, aldirt, szines valtozatban és 2 elektronikus adathordozdén valo atadisa (a
tervek Archicad archiv (pla) formatumban, DWG formitumban és .pdf formatumban, a
szOveges leirasok, tablazatok pedig .doc, xlsx formatumban legyenek), valamint a
dokumenticid Megrendeld altali megvizsgalasa és elfogadasa.

Megrendelének a vizsgalati dokumentacid homilyossaganak, hianyossaganak,
onmagaval vagy a dokumenticid benyujtasat megel6zoen a Villalkozo tudomasara
hozott informaciokkal valo ellentmondasanak kikaszobolésére iranyuld kérdéseit a
Vallalkozd — a teljesités esetlegesen mar megtortént igazolasatol fiiggetlentl — koteles a
Megrendel6 altal megszabott megfelel6, de legfeliebb 10 munkanapos hataridé alatt
kilén dokumentumban megvalaszolni.

A vizsgalati dokumentacio tisztazasa, kijavitasa a dfjazas szempontjabol nem mindsil
kiegészitésnek, azzal Osszefiiggésben a Vallalkozo dij-, vagy koltségigényt nem
tamaszthat.

A fenti rendelkezések nem érintik a Megrendelonek azt a jogat, hogy amennyiben a
dokumentacio olyan jelent6s hibat, hianyossagot tartalmaz, amely szerzédésszeriien nem
kijavithato, illetve a Vallalkozo eljarasanak szerzodésszeruségéhez egyébként alapos




ketség fer, a szerzodeéstdl valasztasa szernt dijfizetési és koltségtéritési kotelezettség
nélkiil, a meghiasulasi kotbér érvényesitése mellett elalljon, vagy dijleszallitast igényeljen.

8.2 A 8.1 pontban részletezett atadast kovetéen amennyiben az atadasra kerild dokumenticid
Megrendelo részérol szakmai szempontbol elfogadasra keriilt, a Megrendelé a végleges
dokumentacio atvételét kdvetd 15 naptari napon beliil teljesités igazolast allit ki.

8.3  Megrendelo részérdl szakmai teljesités igazolasara jogosult: Batka Gabor osztalyvezetd
8.4  Fizetést feltételek:

841 A szamlak kiegyenlitése a teljesitésigazolasban foglaltaknak megfelelGen killitott és
benyujtott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon belil banki dtutalissal
torténik - a Kbt. 135.§ és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint - Vallalkozé jelen
szerzOdésben megjelolt bankszamlajara.

842 A szamla meg kell, hogy feleljen a szamvitelrél szolo 2000. évi C. torvény, az altalanos
forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL torvény, és az adozas rendjérol szolo 2003, évi
NCIL  torvény eléirasainak, valamint a vonatkozd egyéb hatalyos jogszabilyi
el6irasoknak.

843  Amennyiben Villalkozé a szamlit nem a fentiek figyelembevételével kiildi meg, az a
szamla visszakiildését vonhatja maga utan.

844 A teljesités-igazolas a szamla kotelezé melléklete.

845  Fizetési késedelem esetén Megrendelé a Kbt 135. § (11) bekezdése alapjin
alkalmazand6 Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat és a
behajtasi koltségataliny megfizetésére koteles. Vallalkozo szamlajan szereplé minden
ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

9. A szerzddés hatalya

9.1  Jelen szerzbédés, a szerzédés alairasanak napjan lép hatalyba és a szerzodésszert teljesitéssel
vesztl hatalyat.

10. A szerz6dés megsziintetése

10.1  Jelen szerzodést barmelyik fél jogosult azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a masik
tel sulyos szerzédésszegest kovet el. Az azonnali hatalyu felmondast irasban indokolni kell.

10.2 A sulyos szerzodésszeges esetel killénosen, Villalkozo részérdl:
1021 a Székhazba valé belépés és munkavégzés szabalyainak megsértése,

1022 a Székhaz termeiben, vagy a kihelyezett targyakban okozott szandékos, vagy gondatlan
karokozas,

1023  a ttoktartasi kotelezettseg megszegése,

1024 ha Villalkozo a hibas teljesités kijavitasat alapos ok nélkul megtagadja, vagy hataridére
nem végzi el,

1025  ha Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkul megtagadia,
10.2.6  ha Vallalkozot az alapito megszinteti,
1027 ha Vallalkoz6 a 13.2 pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget.

10.3 Sulyos szerzédésszegésnek mindsil a Villalkozd részérdl - és Megrendelé koteles a
Szerzddést felmondani - amennyiben azt jogszabaly kotelezGen elbitja, igy kilondsen, ha:
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b)

11.

14934

1112

11.13

12.

121

12,2

12.3

12.4

13

131

Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

Kotbér

Vallalkozo a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek nem szerzédésszeru teljesitése
esetén — vis maior esetét kivéve - késedelmi kétbért, valamint meghiusulisi kotbért
koteles fizetni.

Késedelmi kotbér: Amennyiben a Villalkozo neki felrohatd okbél késedelmesen teljesit,
tehat elmulasztja a 6.2. és/vagy a 6.3. pontokban irott hataridét, kotbért koteles fizetni a
Megrendel6 részére. A kotbér mértéke a vallalkozasi dij nettd 6sszegének 1 %-a naponta.
A késedelmi kotbér maximalis mértéke a vallalkozasi dij nettd osszegének 20%-a.

Meghitsulasi kétbér: Amennyiben Megrendel6 a Vallalkozo sulyos szerzodésszegésére
alapitottan felmondja a Szerzédést, vagy Vallalkozd a Szerzdédést jogellenesen sziinteti
meg, illetve amennyiben Vallalkoz6 késedelme a 20 naptari napot meghaladja, Ggy a
Megrendel6 jogosult a szerzédéstdl  elallni és  meghiusulasi  kotbért  kovetelni
Vallalkoz6tol, melynek mértéke a vallalkozasi dij nettd Gsszegének 25%-a

Egyéb a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos elGirasok, informaciok

A buvo-térben elektromos és épiiletgépészeti vezetékek, berendezések jelenlétével szamolni

kell. Elektromos csatlakozasi lehetdség itt nincs, amennyiben sziikséges, gy ideiglenes
csatlakozas biztosithato.

A vizsgalatokat lehetdleg roncsolas-mentes technoldgiaval kell végezni. Amennyiben
mintavétel sziikségessége merill fel, ugy azt a Megrendel6 és a mulemléki hatosag altal
elfogadott feltarasi terv szetint végezheti el. A mintavételt kovetd helyreallitas a 4.8.3
pontban foglaltak figyelembevételével Vallalkozoé feladata.

Az esetleges, a feltarasi tervtol eltéré feltarasi pontok kapcsan a Vallalkozonak minden
esetben egyeztetnie kell a Megrendel6vel.

A szakvélemeényt a Magyar Mérnoki Kamara TSZ 01-2013 mszaki szabalyzata el6irasainak
megfelelden kell elkésziteni.

Felel6sségbiztositas

Vallalkozé  koteles  otvenmillié HUF/karesemény limit  altalinos és  szakmai
felelosségbiztositasi fedezetre kiterjedé biztositasi szerzédést kotni - mely egyidejileg, a
vele szerzodeésben allo valamennyi alvallalkozoja tevekenységére is kiterjed - és fenntartani a
szerzodes szerintl tevekenység teljes 1dotartamara vagy meglévo felelosségbiztositasi
szerzGdését - legalabb ilyen fedezettel és mértékkel - a jelen szerz6dés altal érintett munkara
kiterjeszteni. Mindkét esetben elvaras, hogy a szerzédés kiterjesztett utofedezettel
rendelkezzen, melynek értelmében a kdresemény bekovetkezése és  bejelentése
megtorténhet az utofedezet ideje alatt is.

A biztositasi fedezetek legalabb kiterjednek az alabbiakra:

1., Epitési és miiszaki tervesiési levékenység



— muszaki tervezes, fizikai és egyéb mérnok igazsagiigyi szakértoi tevékenység

— tevékenység nevesitve: Magyar Tudomanyos Akadémia székhazanak tartoszerkezet
vizsgalata

— biztositasi 6sszeg biztositott id6szakra 50 millio Ft, kareseményenként 50 millié Ft.
— 1d6beli hataly: hatarozott idejd biztositas 1 évre, hataly kiterjesztve 5 évre
2., Altalinos felelisségbizitositis

Tevékenység nevesitve: Magyar Tudomanyos Akadémia székhazanak tartoszerkezeti
vizsgalata

Tevékenységi felelésségbiztositas: biztositott idészakra 50 millio Ft, kareseményenként 50
millié Fr.

Szolgaltaton felelbsségbiztositas: biztositott iddszakra 50 millié Ft, kareseményenként 50
millié Ft.

idobeli hataly: hatarozatlan ideji biztositas, mely legalabb fenntartisra keril a kivitelezés
lezartat kovetoen tovabbi egy évig.

Kiegészité kockazatok: valamennyi alvallalkozdkra, valamint a szolgiltatds tirgyira
kiterjesztve.

13.2  Vallalkozd koteles a szerzodéskotést kovetsd legkésobb 15. napig a felel6sségbiztositas
eredeti vagy kozjegyzo altal hitelesitett masolati példanyat Megrendelének atadni.

13.3 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a felelGsségbiztositasra vonatkozd rendelkezések nem
érintik a Vallalkozo kozvetlen és korlatlan felel6sségét az okozott kar megtéritésére.

14.  Szellemi alkotashoz fliz6d6 jogok

141 Vallalkozé szavatolja, hogy az altala a szerzédés teljesitéseként atadott dokumenticién,
egyéb jogi oltalomban részestlé vagy részesithet6 alkotasokon harmadik személynek
nincsen olyan joga, amely azok felhasznalasat korlatozna vagy akadalyozna. Ennek
keretében szavatolja, hogy a szerz6dés teljesitése soran altala dtadott szellemi alkotisok
jogosultja, és azok felhasznalasanak a jelen szerzédésben meghatirozott feltételekkel
torténé engedélyezésre jogosult.

142 Felek megallapodnak, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a MegrendelS részére ataddsra
keriil6 alkotasokkal a Megrendeld szabadon rendelkezik.

14.3  Felek kifejezetten megallapodnak, hogy Megrendelé a jelen szerzédésben foglalt feladat
teljesitése soran esetlegesen keletkezd, a szerzdi jogl védelem ald esé alkotdsra, teriilett
korlatozas nélkili, hatarozatlan ideji, kizardlagos és harmadik személynek atadhatd
felhasznalasi jogot szerez - mely az atdolgozas jogat is magaban foglalja - a vonatkozd
vallalkozoi dij teljes Gsszegn kifizetésével. Jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozoi dij
Osszege tartalmazza a felhasznaldi jogok ellenértékét is.  Felek megallapodnak, hogy
Megrendel6t valamennyi ismert felhasznalasi modra és lehetséges felhasznalasi célra
kiterjedd felhasznalasi joga korében megilleti az analég és/vagy digitilis hordozora rogzités,
a tobbszorozés (ideértve a szamitogéppel vagy elektronikus adathordozora torténd
masolast 1s) a terjesztés, a kiallitas, a nyilvanos el6adas, a kozvetités és tovabbkozvetités, és
a kozzététel joga 1s.

144 Tekintettel arra, hogy a Villalkozé alapito okiratdban és a jogszabalyban régzitett elsédleges
alaptevékenysége az oktatas és a tudomanyos kutatds, nem mindstil az uzlet titok
megsértésének a kutatasi eredmények, eljarasok olyan ismertetése az oktatasi tevékenység
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14.5

15.1

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

a.

korében, illetve publikalasa szakirodalmi muaként (a tovabbiakban: publikicid), amely nem
teszi azonosithatova a Megrendeldt, tovabba nem okoz szamara vagyoni hatranyt.

A Vallalkozo jogosult a jelen szerzédéste MegrendelS értesitése nélkiil referenciaként
hivatkozni, tovabba teljesitésnek eredmeényérdl, kézremikodése jellegérdl és tevékenysége
lényeges  jellemz6irél  egyéb  harmadik  személyeknek vagy a anyilvinossignak a
Megrendel6vel el6zetesen, irasban egyeztetett formaban és id6ponttdl tajékoztatast adni.

Kapcsolattartas

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcesolatban az
alabbiak soran megjelolt személyek jogosultak eljarni:
Megbizo részerol:
Bathory Gabor projektfelel6s, épitész muszaki ellendr
e-mail: bathory.gabor@lgk.mta.hu
mobil: +36 30/860-7312

Batka Gabor fenntartasi osztalyvezetd
e-mail: batka.cabor@lek.mta.hu
mobil: +36 20 264 0279

b. Megbizott részérol:

Horvath Laszlo Istvan

e-mail: horvath.laszlo@epito.bme.hu
mobil: +36 30 9816 770

Egyéb rendelkezések

Felek a jelen szerz6dés teljesitése soran kotelesek kolesonosen egytuttmikodni egymassal, a
szerzOdés valtoztatasat igénylé kortlményrdl kotelesek haladéktalanul  tajékoztatast
nyujtant.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megillapodnak, hogy Vallalkozo
a Szerzodés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a Szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a
Villalkozo adékoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo
koteles a jelen szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé tenni. Vallalkozd — a megismerhetévé  tételre
vonatkoz6 kotelezettsége mellett — a jelen szerz6dés idéGtartama alatt irasban koteles
tajekoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szetkezetében bekovetkezett valtozastol, a
megvaltozott és az 1j adatok, valamint a valtozas hatalyanak megjelolésével. Vallalkozé a
jelen szerzédés teljesitésének teljes i1d6tartama alatt haladéktalanul irasban koteles
Megrendelot ertesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelolt tigyletekrdl.

A Kbt 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rogzitik, hogy kilféldi adoilletéséga
Vallalkozo koteles a szerzddéshez arra vonatkozéd meghatalmazast csatolni, hogy az
illetésége  szerinti  adohatdsagtdl a  magyar addhatdsag kozvetlentl beszerezhet a
Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.



16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

Titoktartas, ligyek bizalmas kezelése: Feleket a teljesités sorin tudomisukra jutott
adatok és mformacidk tekintetében teljes kora titoktartasi kotelezettség terheli, és kotelesek
valamennyi titoktartasi rendelkezést betartani. Vallalkozo a szerzédéssel Osszefliggésben
allo, a Megrendelovel kapcsolatban a Vallalkozé tudomdsira jutott barmilyen adatot,
informaciot harmadik személynek nem, vagy csak MegrendelS elézetes irasbeli engedélye
alapjan adhat at, illetve a titoktartasi kotelezettség megszegése esetén a Megrendels —
kartalanitasi kotelezettség nélkil — azonnali hatallyal jogosult a szerzddést felmondani.
Felek a jelen Megallapodasban foglaltakon tulmenden tzleti titok alatt a Polgari
Torvénykonyvben igy meghatarozott fogalmat értik.

A Megrendel6 nem jarul hozza, hogy a vizsgalat eredményét a Vallalkozé publikalja, kivéve
a 14.4. és 14.5. pontban foglalt eseteket.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a koltségvetési pénzeszkézoknek a koltségvetési szervek
korén kivili felhasznalasat az Allami SzamvevGszék, a ra vonatkozo jogszabalyok szerint
jogosult ellenorizni. Szerz6dS felek tudomasul veszik, hogy a — koltségvetési pénzeszkozok
nyilvanossaga érdekében — tzleti titok cimén nem tagadhatjdk meg a jelen szerzdédés
lényeges tartalmardl torténd tajékoztatast.

Atlathat6sig

Megbizott az allamhaztartasrol szolé torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak alapjan kijelent, hogy — figyelemmel az
allamhaztartasrol szolo 2011, évi CXCV. torvény 1. § 4. pontjara, valamint a nemzeti
vagyonrol széldé 2011. évi CXCVIL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjara — atlithatd
szervezetnek mindsul.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a fenti nyilatkozataban foglaltak valtozasarél Megrendel6t
haladéktalanul kételes tajékoztatni.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy valétlan tartalmd nyilatkozata, illetve a tdjékoztatasi
kotelezettségének elmulasztasa a szerzédés Megrendeld altal torténd azonnali felmondasat
vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertlt sor — a Megrendeld szerzdéstdl torténd
elallasit vonja maga utan, amely esetben Villalkozd koteles a Megrendels ezzel
kapcsolatban felmeriilé valamennyi karat megtériteni.

Szerz6d6 Felek a kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott jelen szerzédést csak a Kbt.
141. §-aban meghatarozott jogszabalyi feltételek fennallisa esetén jogosultak - kéfo/ldalii
megallapodassal - modositani.

Vitas kérdések rendezése: A jelen szerzddés szovegezésével, szerkesztésével,
értelmezesevel és alkalmazasaval kapcsolatban felmerilé esetleges jogvitakat a Felek
kozosen, johiszemlen eljarva rendezik. Amennyiben az egyeztetések nem vezetnek
eredményre, Felek alavetik magukat az arra hatiskorrel és illetékességgel rendelkez6 birdsag
eljarasanak.

A Felek kijelentik és garantaljik, hogy jogosultak jelen Szerzédés megkotésére. A Felek
vallaljak és garantaljak tovabba, hogy a jelen szerz6dés idSbeli hatalya, illetve érvényessége
alatt tartozkodnak minden olyan szerzédés megkotésétdl, amelyek eredményeképp a jelen
szerzodésben foglalt vallalasuk megfelelé és kellé teljesitése résziikre lehetetlenné vilna,
illetve amely egyébként ellentétes lenne, részben vagy egészében a jelen szerz&déssel. A
felek altal tett barmely jognyilatkozat kizardlag irasban érvényes.



16.12 Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Koztarsasag Polgari
Torvénykonyvérdl szolo 2013. évi V. torvény, Megbizott jelen Szerz6dés szerinti feladataira
vonatkozo jogszabalyok és a kozbeszerzésre iranyado jogszabalyok — kiilénosen a Kbt. —
rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

Felek a jelen, 10 db szamozott oldalbodl allo Szerzodést elolvastak, megértették, majd, munt
akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag irtak ald. Jelen Szerzédés 4 darab egymassal
teljesen megegyez6 eredeti példanyban készult. A Szerzédés példanyaibol minden alaird Felet 2
darab eredeti példany illet meg. A szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi a 4 darab melléklet is.

Budapest, 2017. oktober 17.

Budapesti Muszaki és Gazdasa
Egyetem
< MUszq,, . Villalkozd
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Miiszaki leiras
sz. melléklet: Vallalkozé részére atadiasra kerulé dokumentumok
listaja
sz. melléklet: Organizacios feltételek
4. sz. melléklet: Vallalkozo felelosségbiztositasa
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1. sz. melléklet
Miiszalki leiras

Az MTA Székhiz Rekonstrukcios munkilatainak elGkészitése, rizalit és kozéptraktus
allapotvizsgalata

A, Elgzménvek

Az Akadémia 1865-ben dtadott palotdja Budapest varostdrténetének és épitészettdrténeti
fejlédésének egyik forduldpontjan szilletett, a historizalé neoreneszinsz egyik elsd, mégis
legérettebb és legértékesebb példajaként.

Tervezdje Friedrich August Stiler, a porosz kirdly épitésze.

A pizalit és kdzéptraktus eredetileg fa tetSszerkezete 1869-ben leégett. Az Gf acél tetészerkezet

Ybl Miklés tervei alapjan késziilt el 1874-ben. Erre flggesztették fel a Képtar valaszfalainak
acélracs szerkezetét, hogy ne terhelje a Diszterem fédémszerkezetét.

A Diszterem feletti fédém szerkezetét (az elmilt 50 évben) t6bb szakértd vizsgilta. A
vizsgalatok célja a tcherbirds és a lehajlis mértékének megillapitisa, tekintettel a Képtarban
egyidejlleg beengedhetd latogatdk szamadra, illetve a Diszterem festett, stukkds mennyezetén a
sériilések elkeriilésére.

Az MTA a Székhiz kapcsan a jovében rekonstrukeids munkalatokat kivin végrehajtani, mely
munkalatok elckészitésének keretében az MTA LGK elkészittette

s 2011-ben a CompArt Epitészirodéval a Székhdz felmérési rajzait.

e 2012-ben Mérték Epitészeti Stadié Kft.-vel miszali allapotvizsgilati elemzést, mely
minimilis  szerkezed feltdrdssal, alapvetSen a rendelkezésre 4lld  tSrténeti
tervdokumenticiok Osszevetése alapjan kisérelte meg meghatirozni az egyes szetkezetek
f6bb jellemzéit.

e 2014-ben a Mérték Epitészeti Kft-vel a Székhaz felmérési rajzainak Ssszerajzolasit a
konyvtar rajzaival, mely konyvtar rajzok minimalis helyszini ellen8rzéssel, alapvetSen a
rendelkezésre all6 torténett tervdokumenticidk alapjan lettek meghatirozva.

e 2016-ban a BME-vel szakintézeti allasfoglalast a Székhaz III emeleti részen talalhatd
tizvédd festékkel kezelt acélgerendik tizvédelmi megfelelSségétd] helyszini szemle,
helyszini vizsgilatok és a benydjtott dokumentumok alapjin

o 2017-ben az EMI Nonprofit Kft-vel szaluntézeti allisfoglalist a Székhaz III. emeleti
részen taldlhatd tizvédd festékkel kezelt acélgerendak tiizvédelmi megfelelGségérdl.

o 2017-ben az MTA BTK Mivészettorténeti Intézettel a Székhiz kapesin Epitéstdrténeti
tudomanyos dokumenticidt, és miemléki értékleltart.

e 2017-ben a Fejérdy és Bartok Epitész Kit.-vel a Székhaz és Konyvtir Funkcionalis
Jovoképi tanulmanytervét. A tanulmdanyterv szervesen érinti a Székhdz rizalitot és
kozéptraktust is.

® 2017-ben a BME-vel a Képtar feletti acélszerkezetek kortdziovédelmt allapotfelmérését.
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A tartoszerkezeti vizsgalat célja, tartalma:

A rekonstrukeids program funkcionalis valtoztatasokat irdnyoz elS, mely a szerkezetek
igénybevételeinek modosulasaval jarhat. Fontos, hogy az 4j funkcionalis igények szerinti
kiviteli tervek elkészitéséhez — lehetdség szerint — egzakt kindulast alapadatok alljanak
rendelkezésre.

Cél a Székhdz teljes korG rekonstrukcids munkainak elékészitése, a tartészerkezetek
allapotinak, teherbirasinak megallapitasa.

Az épiilet f6bb geometriai alapadatai

Az éplet kiilsé megjelenése: haromhomlokzatos, koriilépitett udvaros, kézéprizalitjan pince,
foldszint plusz harom, oldal- és hatsé szarayam kétemeletes palotaépiilet, f6homlokzatat az
erSteljesen elSreugrd Ottengelyes kdzéprizalit archutektiraja hatarozza meg,.

A Székhiaz nettd szinttertilete: 10.570 m2

Az aula érkezési padloszintjehez képest (0,00)
Oldalszarnyak parkanymagassaga: 20,10 m
Rizalit parkanymagassaga: 31,06 m

Vizsgalatok
Jelen projekt keretében nyertes Ajanlattevé feladata az alibb felsorolt szerkezetek
allapotvizsgalatinak az elvégzése.

I Rizalir acél tetdszerkezet

Il Feliilvildgito szetkezetek tartd-, merevitd- és lemezszerkezetes

I Képidri vdlaszfalak fiiggesztett acél rdcsszerkezete

IV,  Képtir feletti £6dém szerkezetek: acélgerendis poroszsiiveg fodém

V.  Képidr feletti, alapvetden fa térlefedd szerkezetek

Vi Képtdri szerkezeti falak

VI Diszterem feletti fodém acél és tégla tartoszerkezeter

VIII, Diszterem feletti mennyezethurkeolat (vélhetden fa) hordozo szerkezete
és kitdelemer, diszitdelemer

IX Diszterem szerkezets! falai

X Diszteremben vordsmészkd pillérek és ontdrtvas oszlopok, karzar

12



Részletes Feladatkiirds

FA Rizalit acél tetdszerkezer

(1) Geometriai és geodéziai felmérés, eredmények rogzitése digitalis tervben (DWG,
PDF)
{2) Szelvények beazonositasa lehetdség szerint gyartmanykatalégusok alapjan
(3) Anyagtani vizsgalat, mechanikai jellemzdék meghatarozdsa (mintavétellel)
(4) ]fjpﬁletszerkezeti allapotfelmérés a rizalit acél tetszerkezetével szignifikinsan
Osszefliggd épiiletszerkezetekkel kapesolatban
(5) Statikai vizsgalatok
(a) Jelenlegi allapot
(1) Szerkezeti modell felallitasa
(1) Jelenlegt terhek meghatirozasa
(1) Tartoszerkezeti ellendrzés jelen allapotra
1. Azonnali beavatkozas sziikségességének megallapitdsa technolégidt is
tartalmazd, indoklassal alatamasztott megerdsitési szakvéleménnyel
(b} Jovébeni allapot vizsgalata
(1) A szerkezetek jelen terhekre vald megfelelése esetén, jelen szerkezed
modell alapjan
1. Maximalis  terhelhetéség meghatirozasa késébbi  fejlesztések
megalapozisahoz
() A szerkezetek élettartam noveléséhez technoldgidt is  tartalmazd,
indoklassal alitdimasztott szakvélemény megadasa

I, Feliilviligito szerkezetek tarto-, merevité- és lemezszerkezetel
(1) Geometriai és geodéziai felmérés, eredmények rogzitése digitdlis tervben (DWG,
PDE)
(2) Lehetoség szerint a lemezek beazonositasa
(3) Anyagtani vizsgalat, mechanikai jellemzdk meghatarozdsa
(4) Epiiletszerkezeti 4llapotfelmérés a felulvilagitd szerkezeteldel szignifikansan
Osszefiiggd épliletszerkezetekkel kapcsolatban
(5) Statikai vizsgilatok
(a) Jelenlegi allapot
(1) Szerkezeti modell felillitisa, szerkezetek merevité — szerepének
meghatarozasa
(11) Jelenlegi terhek meghatarozasa
(it) Tartoszerkezeti ellendrzés jelen allapotra
1. Azonnali beavatkozas sziikségességének megallapitisa technoldgiat is
tartalmazo, indoklassal alatamasztott megerdsitési szakvéleménnyel
(b) Jovébeni allapot vizsgalata
() A szerkezetek jelen terhekre valé megfelelése esetén, jelen szerkezeti
modell alapjan
1. Maximalis  terhelhetSség meghatirozasa késébbi  fejlesztések
megalapozasihoz
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i) A szerkezetek élettartam ndveléséhez technologiat is tartalmazo,
mdoklassal alatamasztott szakvélemény megadasa

111, Képtin vilaszfalak liiggesztett acél ricsszerkezete
(1) Geometriai és geodézial felmérés, eredmények rogzitése digitalis tervben (DWG,
PDF) (feltirasi tervben nem kijelolt, takart acélszerkezetek diagnosztikai
médszerének megtervezése, kivitelezése)
(2) Szelvények beazonositisa lehetdség szerint gyartmanykataldgusok alapjan
(3) Anyagtani vizsgilat, mechanikai jellemzék meghatarozasa
(4) Epiiletszetkezeti allapotfelmérés a fiiggesztett valaszfalaklkal —szignifikansan
Osszefliges épliletszerkezetekkel kapesolatban
(5) Statikai vizsgalatok
(a) Jelenlegi allapot
() Szerkezeti modell felallitasa
(i) Jelenlegi terhek meghatirozasa
(1)) Szerkezetek merevits szerepének meghatarozasa
(iv) Tartoszerkezett ellendrzés jelen allapotra.
1. Azonnali beavatkozas szikségességének megallapitasa technologiat is
tartalmazo, indoklassal alitamasztott megerdsitést szakvéleménnyel
(b) Jovdbeni dllapot vizsgalata
() A szerkezetek jelen terhekre vald megfelelése esetén, jelen szerkezeti
modell alapjan
1. Maximalis  terhelhetéség meghatirozasa késSbbi  fejlesztések
megalapozisihoz (falra keriilé szerkezetek, festmények maximalis fm
stlya)
() A szetkezetek élettartam ndveléséhez technologiat is  tartalmazd,
indoklassal alatamasztott szakvélemény megadasa

IV,  Képeir feletil fodém szerkezetelk: acéloerendds poroszsiiveg fodém
(1) Geometriai felmérés, eredmeények rogzitése digitalis tervben (DWG, PDE)
{2) Szelvények beazonositasa lehetdség szerint gyartmanykatalégusok alapjan

(3) Anyagtani vizsgalat, mechanikai jellemzdk meghatarozasa
(4) Epiiletszerkezed  allapotfelmérés a poroszsiveg fodémmel  szignifikinsan
osszefluggd épiiletszerkezetekkel kapesolathan
(5) Statikat vizsgilatok
(a) Jelenlegi allapot
(1) Szerkeze modell felillitasa, szetkezetck merevité szerepének
meghatarozisa
(1) Jelenlepi terhek meghatarozasa
(i) Tartoszerkezetl ellendrzes jelen allapotra
1. Azonnali beavatkozas sziikségességének megallapitasa technoldgiit is
tartalmazé, ndoklassal alatimasztott megerdsitési szakvéleménnyel
(b) Jovobeni allapot vizsgalata
(1) A szerkezetek jelen terhekre vald megfelelése esetén, jelen szerkezeti
modell alapjan
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1. Maximilis terhelhetdség  meghatirozdsa  késébbi  fejlesztések
megalapozasahoz
(1)) A szerkezetek élettartam mnoveléséhez technolégiat is tartalmazd,
mdoklassal aldtamasztott szakvélemény megaddsa

V.  Képrir feletts, alapvetden fa térlefedd szerkezetek
(1) Geometriai felmérés, eredmények régzitése digitdlis tervben (DWG, PDF)
(2) Anyagtani, faanyagvédelmi vizsgalat, mechanikai jellemz8k meghatirozdsa
(3) Epﬁletszerkezeti allapotfelmérés a fa térlefedésekkel kapcsolatban szignifikinsan
Osszefiiggd épiiletszerkezetekkel kapesolatban
(4) Statikai vizsgalatok
(a) Jelenlegi allapot
(1) Szerkezeti modell felallitasa
(1) Jelenlegi terhek meghatirozasa

(iii) Allékonysagi ellendrzés jelen llapotra
1. Azonnali beavatkozas sziikségességének megillapitisa technoldgiat is
tartalmazd, indoklissal alatimasztott megerdsitési szakvéleménnyel
(b) Jovébeni allapot vizsgilata
(D) A szerkezetek élettartam ndveléséhez technolégidt is  tartalmazd,
indoklassal alatimasztott szakvélemény megadasa

VI. Képtir szerkezeti falak

(1) Geometriai felmérés, eredmények régzitése digitalis tervben (DWG, PDF)

(2) A falakban futd jaratok, elfedett hornyok felmérése roncsolis-mentes és kis
roncsolassal jard vizsgalati modszerekkel, nyomvonalak és keresztmetszetek rajzi
rogzitése.

(3) Anyagtani vizsgdlatok, anyagtani jellemz&k meghatirozisa

(4) Epiletszerkezet allapotfelmérés a fliggGleges tartdszerkezetekkel szignifikinsan
Gsszefiiggd  éptiletszerkezetekkel kapcsolatban. Falszerkezet rétegrendjének
meghatarozasa.

(5) Statikai vizsgalatok
{a) Jelenlegi allapot

i) Szerkezett modell felallitasa
(1) Jelenlegi terhek meghatarozisa
(11) Tartoszerkezet ellendrzés jelen allapotra
1. Azonnali beavatkozds sziilkségességének megallapitisa technolégiat is
tartalmazd, indokldssal alatimasztott megerdsitési szakvéleménnyel
(b) Jovébeni allapot vizsgalata
(1) A szerkezetek jelen terhekre valé megfelelése esetén, jelen szerkezet
modell alapjan
1. Maximilis  terhelhetéség meghatirozdsa  késdbbi  fejlesztések
megalapozasihoz
(M) A szerkezetek élettartam ndveléséhez technoldgidt is  tartalmazd,
mdoklassal alatdmasztott szakvélemény megaddsa
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VII. Diszterem feletti fidém acél és téola tartoszerkezeteinek vizspdlata
(1) Geometrial felmérés, eredmények rogzitése digitilis tetvben (DWG, PDE)
(a) acéltartdok

(b) téglaszerkezetek

(2) Acél szelvények beazonositasa lehetdség szernt gyartmanykatalogusok alapjan
(3) Anyagtani vizsgalatok, anyagtani jellemzék meghatarozasa
4) Epﬁletszerkezeti allapotfelmérés a fodémszerkezettel szignifikinsan Osszefiggd
épliletszerkezetek vonatkozasiban
(5) Statikai vizsgalatok
{a) Jelenlegi dllapot
(1) Szerkezeni modell felallitasa
(i) Jelenlegl terhek meghatarozasa
(it) Tartdszerkezeti ellendrzés jelen allapotra
1. Azonnali beavatkozas szikségességének megallapitdsa technologiat is
tartalmazo, ndoklassal alatimasztott megerdsitést szakvéleménnyel
(b) Jovébeni dllapot vizsgilata
) A szerkezetek jelen terhekre valé megfelelése esetén, jelen szerkezeti
modell alapjan
1. Maximalis  terhelhetdség meghatirozasa  Lkésébbi  fejlesztések
megalapozasihoz
(i) A szerkezetek élettartam ndveléséhez technologiat is tartalmazo,
indoklissal alatamasztott szakvélemény megadisa

Vill, Diszterem feletti mennvezetburkolat (vélhetden) fa hordozd szetkezetének és
kitéelemeinek, diszitéelemeinek vizsgdlata
(1) Feltarasok, elGkészités
(a) a szerkezetek feliledl, kutatdlyukakon keresztil végzett ipari kamerds

vizsgalatinak megtervezése, kivitelezése
(2) Geometriai felmérés, eredmeények rogzitése digitalis tervben (DWG, PDEF)
(3) Anyagtani vizsgalat, mechanikai jellemzdk meghatirozasa
{(4) Statikal vizsgalatok
{a} Jelenlegi allapot
1) Jelenlegi terhek meghatirozasa
(i) Tartészerkezeti ellendrzés jelen allapotra
1. Azonnali beavatkozas sziikségességének megallapitasa technoldgiat is
tartalmaz6, indoklassal alitimasztott megerdsitési szakvéleménnyel
(b) Jovébeni allapot vizsgalata
(1) A szerkezetek élettartam noveléséhez technoldgiat is tartalmazd,

indoklassal alatamasztott szakvélemeény megadasa
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IX. Diszrerem szerkezeti filainak vizsgdlata

Liszterem szerkezell ialamalk vizsgalaia

(1) Geometriai felmérés, eredmények rogzitése digitalis tervben (DWG, PDF)

(2) A falakban fut6 jiratok, elfedett hornyok felmérése roncsolis-mentes és kis
roncsoldssal jard vizsgilati modszerekkel, nyomvonalak és keresztmetszetek rajzi
rogzitése.

(3) Anyagtam vizsgilatok, anyagtani jellemzSk meghatirozésa

(4) Epiletszerkezeti allapotfelmérés a fuggdleges tartoszerkezetekkel szignifikinsan
dsszefliggd  épiiletszerkezetelkel — kapesolatban.  Falak  rétegrendjének
meghatarozasa.

(5) Statikai vizsgalatok
(a) Jelenlegi allapot

(1) Szerkezeti modell felallitasa
(i) Jelenlegi terhek meghatirozasa
(it} Tartoszerkezeti ellendrzés jelen dllapotra
1. Azonnali beavatkozds sziikségességének megallapitisa technoldgidt is
tartalmazo, indoklassal alitamasztott megerdsitési szakvéleménnyel
(b) jovébeni allapot vizsgalata
) A szerkezetek jelen terhekre valé megfelelése esetén, jelen szerkezeti
modell alapjan
1. Maximalis  terhelhetdség meghatarozasa  késébbi  fejlesztések
megalapozasahoz
(1) A szerkezetek élettartam ndveléséhez technolégiit is  tartalmazd,
indoklassal alatamasztott szakvélemény megadisa

Diszteremben vorismészkd pillérek, Gntdttvas oszlopok és karzar vizsodlara

(1) Geometriai felmérés, a szerkezeti kapcsolatok felmérésével (padloed! felsé acél
fotartéig) , eredmények rogzitése digitilis tervben (DWG, PDF)
(2) Anyagtani vizsgalatok, anyagtani jellemzdk meghatirozisa
(3) Epiiletszerkezeti allapotfelmérés a fiiggdleges tartoszerkezetekkel, karzattal
szignifikdnsan sszefliggd épiiletszerkezetekkel kapesolatban
(4) Statikai vizsgalatok
(a) Jelenlegi allapot
(i) Szerkezeti modell feldllitisa
(1) Jelenlegi texhek meghatirozisa
(iif) Tartdszerkezett ellendrzés jelen allapotra
1. Azonnali beavatkozds szikségességének megdllapitisa technoldgiit is
tartalmazo, indoklassal alatimasztott megerdsitési szakvéleménnyel
{b) Jovdbeni allapot vizsgalata
) A szerkezetek jelen terhekre vald megfelelése esetén, jelen szerkezeti
modell alapjan
1. Maximalis  terhelhetéség meghatirozasa  késébbi  fejlesztések
megalapozasahoz
(i) A szerkezetek élettartam mnoveléséhez technologiit is tartalmazd,
indoklassal alatimasztott szakvélemény megadasa
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D.

Feltarasi terv

Jelen projekt keretében a nyertes Ajanlattevének feladata a feltarasi munkalatok hatosagi
eljarasahoz és a kivitelezéshez sziikséges Feltarasi terv elkészitése.

A feltardsi tervet a szerzédéskotést kévetd 3 munkahéten beliil a nyertes Ajanlattevének
ismertetni és dtadni kell az Ajanlatkérdnek.

A milemlék éptiletben végzendd roncsolasos feltardsi munkak orokségvédelmi bejelentés
kotelesek a kulturalis 610kség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szélo 496/2016. (XIL
28.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 48. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja
szetint. A bejelentéshez a nyertes Ajanlattevének el kell készitenie a Korm. rendelet 9.
mellekletben meghatirozott tartalmi dokumenticidkat. A hatdsagi eljarasi id6 15 naptin
nap. A nyertes Ajanlattevd feladata eljarni az Ordkségvédelmi Hatdsag felé.

Feltarasi és helyreallitasi munkalatok, litemterv

A helyszini munkak megkezdése el6tt és az egyes helyszineken végzett munkak befejezésekor
nyertes Ajanlattevd, az alaprajzon beazonosithaté modon, fotbdokumenticiot készit az
érintett helyszinekrél, mely a szakérté1 dokumentacid része.

Jelen projekt keretében a nyertes Ajanlattevének feladata a feltarasi munkélatok elvégzése az
altala készitett, Ajanlatkérs altal jovahagyott feltarasi terv alapjan.

Tovabba a nyertes Ajanlattevdnek feladata az Ajanlatkérdé aleal jévahagyott helyreallitasi
tevékenységek elvégzése is.

A feltarasi munkalatokhoz Ajanlatkéré festOrestaurator: kozremiakodést biztosit. A
restaurator csak a miemléli értéket képviseld szerkezeti elemeken szitkséges felilet-
megbontasokat és azok visszajavitasat veégzi. A kémulves, parkettds, stb. bontasi munkak
elvégzése, durva visszajavitisa Ajanlattevd feladata. A feltards: igényt, annak tervezett
idépontjat 1 hétrel megeldzéen kell Ajanlatkéro felé jelezni.

A helyszimi munkavégzések idején Ajanlatkérd heti rendszerességgel helyszini kooperacids
egyeztetést tart.

Az Ajanlatkérd altal rendelkezésre bocsatott eldzetes litemezés kapesan az Ajanlattevé
feladata a feltardst és helyreallitasi, lletve barmely helyszini munkak kapcsan az ttemterv
finomitisa, munkanapokra térténd lebontisa a C. pontban felsorolt vizsgilati helyszinek
tekintetében. Az Ajanlattevé altal finomitott fitemtervet az Ajanlat részeként kell beadni. Az
ajanlatban heti bontasa titemezést kell benydjtani.

A minimalisan a kovetkezd hétre vonatkozd napi Gtemezést a heti rendszerességgel tartott
helyszini koopericids egyeztetésen kért Ajanlatkérd megadni.

F. A vizsgalatok tartalmi és formai elvarasai, dokumentalasa

Tartalmi elvardsok:

1.

A szakvéleményt a Magyar Mémndki Kamara TSZ 01-2013 miszaki szabalyzata elbirasainak
megfelelGen kell elkésziteni. Az épilet foldrengés vizsgilatat nem kérjiik.

Az ismeretlen tulajdonsigh szerkezeti anyagok relevins tulajdonsagait helyszini, illetve
Iaboratériumi vizsgilatokkal kell meghatarozni.

A helyszini és laboratériumi anyagvizsgilatok jegyzokonyveit mellékeln: kell.

A kozremikodo szerkezetvizsgald laboratormumok alkkreditaltsagat igazolni kell.
Meghatarozand6 a tartoszerkezetek kapesan, hogy milyenrendszerességgel kell karbantartant
és ellenérizni.

A tartdszerkezeti ellenérzés megallapitasai, feltételezései, szamitisai bemutatanddk.

Az értékelést gy kell megfogalmazni, hogy annak f6 megallapitasai, javaslatai nem
szakmabeliek szamara is érthetdek legyen.
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8. Ajanlattevd koteles az Ajanlatkérd altal kijelolt déntéshozok, szakértSk szdméra legalabb 1
ords prezentaciot tartani a vizsgilat eredményeinek bemutatisira.

A dokumentalassal kapcsolatos formai elvarasok:

Az éplletet alkotd szerkezetek, rendszerek illapotvizsgalatit bemutatd, értékels és Ssszegzd
szakértét anyagot az alabbi tartalmi és formai elvrdsokat figyelembe véve kérjitk dsszeallitani:

1. Azonositd adatok.
II. Elézmények ismertetése.
1. Elézmeények ismertetése

2. A vizsgalandé épiiletet alkoté szerkezetre, rendszerre, elemre vonatkozd, a
vizsgalatahoz felhaszndlt dokumentumol, tervek, szakértdi anyagok megnevezése.

II. Helyszini munkavégzések dokumentilisa.
1. A helyszini munkavégzések idépontjal.
2. A munkavégzés megnevezése.
3. Az épilet megvizsgilt szerkezetének, rendszerének ismertetése.

4. A vizsgalt rendszer, szerkezet, elem leirdsa, helymeghatirozisa, az épulet-felmérési
rajzon torténd bejeltlése, a beazonosithatosig miatt.

5. Helyszinen végzett illapotdiagnosztika, a vizsgilati szintek, mdodszerek ismertetése:
Szemrevételezések, feltarasok, a diagnosztikdhoz felhasznalt médszerek, miiszerek.

6. Helyszini jegyzokonyvek, keletkezett iratok mellékelése.

7. A helyszini megallapitasokat szoveges, rajzi és fényképes dokumenticiéval kell
alatdmasztani.

IV. Laboratériumi munkavégzések dokumentaldsa.

A kézremkods szerlezetvizsgald laboratériumok akkreditiltsigat igazolni kell.

V. Atartoszerkezeti ellendrzés megallapitasai, feltételezései, szamitdsai csatolanddk az
egyes dokumentumokhoz,

VI. Az egyeztetési emlékeztetSk csatolandok az egyes dokumentumokhoz.

VIL. Ertékelés.

Minden egyes szakértdi vizsgilatban az értékelésnek tartalmaznia kell:
1. A vizsgilt szerkezet, elem:

a. jellemzdé méreteit
b. térbeli helyzetét, az Ajanlatkérd altal megadott alapponthoz képest is.
c. relevans muszaki jellemzéit.

2. A wvizsgilt szerkezetnek a teljes épiiletben, mint rendszerben betéledtt szerepét,
rendszerbeli teljesitményét jelen allapotban.
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3. Az egyes vizsgalt szerkezeteknél észlelt meghibasodasi folyamatok kapesan:

=]

A hiba jelenségének dokumentalasat, rajzok, fotdk segitségével.
b. A kirosodas jellegének és mértékének leirasa.

c. A rendszerbeli  teljesitmény  csokkenési  folyamatok  ok-okozati
Osszefiiggéseimnek lefrasat.

d. A meghibasodasi  folyamatokbol  levonhatd  ,,jovére  vonatkozd”
kovetkezetéseket, javaslatokat.

4. Szikség szerint beavatkozasi javaslat, koltségbecsléssel.
VIIL. Osszefoglalé:

Minden egyes szakértéi vizsgilat dokumentacidjat Gsszefoglalonak kell zarnia, mely
tartalmazza
1. A vizsgilatokbdl levont f8bb kovetkeztetéseket,

2. A megvizsgalt épiiletet alkotd szerkezetre, elemre, figyelembe véve a teljes
rendszerben betoltott szerepét, vonatkozoan javasolt teendék, beavatkozisok leirasa.

(o

Az azonnali beavatkozasi sziitkségleteket, a beavatkozas mélységét, becstlt koltségét,
a beavatkozdsig bevezetendd esetleges korlatozasokat.

4. Az osszefoglalot ugy kell megfogalmazni, hogy annak f6 megallapitasai, javaslatai
nem szakmabeliek szimara is érthetéek legyen.

IX. Zaro 6sszefoglalo:

Az egyes szakértdi vizsgilatok Osszefoglaloit zard Osszefoglaloban kell Osszegezni, mely
rartalmazza
1. Az egyes szakértdl vizsgalatok Ssszefoglaléit.

2. Az egyes Osszefoglalok alapjan a teljes feldjitasi projektben gondolkodva a javasolt
teenddls, beavatkozisok lefrasit.

(O]

A javasolt teenddk, beavatkozasok kapcesan a kérjilk megadni a kivitelezés szakmai
feltételrendszerét.

4. A zard Osszefoglaldt Ggy 1s meg kell megfogalmazni, hogy annak 6 megallapitisai,
javaslatai nem szakmabelick szamara is érthetéek legyen.

Szallitandd dokumentacio:

A 496/2016. (XII. 28 Korm. rendelet 9. mellékletében megfogalmazottaknak megfeleld, 3 pld
nyomtatott, és 1 példiny elektronikus adathordozéra togzitett feltardsi  tervet,
szerz0déskotéstdl szamitott 3 héten beliil kételes dtadni az Ajanlatkérdnek. Az Ajanlatkérd 1
héten beliil irasban véleményezi a leadott anyagot.

Ajanlattevé a formai és tartalmi elvarasoknak megfeleld, 1pld nyomtatott és elektronikus
biralati dokumentaci6t 2 héttel a teljesitési hataridd (2018. aprilis 30.) lejarta elétt koteles
atadni Ajanlatkérének. Ajanlatlkérd 1 héten beliil irasban véleményezi a leadott anyagot.

Ajanlattevé a véghataridolg Ajanlatkérd részére leszallit 6 pld. nyomtatott, alairt, szines
dokumentaciot és 2 elektronikus példanyt digitilis adathordozon. Ajanlattevinek a terveket
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DWG és .PDF formatumban, a széveges leirdsokat, tablazatokat pedig .doc, xlsx formdtumban
kell Ajanlatkérd részére atadni.

G. Munkavégzésre vonatkozé elbirasok, kiriilmények

A roncsoldssal nem jard felmérési munkak az Gtemterv Ajdnlatkérdi jovihagyasa utdn és a
munkateriilet atadast kovetSen azonnal megkezdhetSek. A Diszteremben végzendd
roncsolissal jard feltardsokat és helyredllitisokat kizarolag 2018. januar 1. és 2018, januir
15, kbzott lehet végezni.

Tekintettel arra, hogy 2 tartoszerkezet: felilvizsgalat killonb6z6 anyagh szerkezeteket érint, az
esetleges karosodasok is eltérd tipusiak lehetnek, illetve ezek illapot-meghatirozasai kilénbozd
szakteriileteket érintenelk, ezért tirsszakértdk bevonisat az Ajanlatkérd engedélyezi. A szakértdi
anyag clkészitéséhez sziikséges tarsszakértSk bevonasa Ajanlattevd feladata, ennek koltségeit az
ajanlatt arnak tartalmaznia kell.

Ajanlattevének a munkavégzésbe bevont munkavallaldival, alvillalkozdival kapcesolatosan a
szerzOdésben foglaltak szerinti személyi adatszolgaltatasi kotelezettsége van.

A biztonsagl r jelenlétét a mitargy védelemmel érintett terilleteken az Ajinlatkérd kikoti és
téritésmentesen biztositja. Az Grzési igényt, annak tervezett idSpontjat 1 héttel megel6zéen kell
Ajanlatkérd felé jelezni.

A mitirgyak védelmérdl Ajinlatkéré gondoskodik a legalibb 1 héttel koriban bejelentett

id6pontra és tertiletre vonatkozdan a szerzédésben rogzitett kapesolattartasi feltételek szerint.

Feltarast helyek beazonositisihoz, az igénybe vehetd dtvonalak meghatirozasira muszaki
személyzetet biztositunk, de a feltarasokat Ajanlattevé onalldan végzi. A feltirt helyeket
helyreallitani csak az Ajanlatkérd hozzajarulasaval lehet.

A helyszini munkavégzés egyéb feltételeit a szerzédés mellékleteként az Ajanlatkérd Altal
készitett organizacids feltételek hatirozzik meg.

Ajanlatkér a nyertes ajanlattevd részére biztositja:

- A vizsgalathoz szitkséges bejutist Iehetdséget.
- A miszaki dokumentacié ,,A. El6zmények” pontjaban felsorolt Ajanlatkérd ltal elkészittetett
dokumentumok.
- Az Ajanlattev$ kérése alapjan a biztonsigi szolgalat jelenlétét.
- FestSrestaurator kdzremukadést.
- Emeldkosaras gurulds dllvany (7,5 m munkaszintig) hasznalatat (személyzet nélkiil, mozgatis
Ajanlattevd feladata)

A nyertes Ajanlattevd feladata biztositani;

A szikséges feltard, vilagitd, aramelosztd és hosszabbité, méré és mintavevd eszkdzoket,
miszo, fuggeszkedd és védofelszereléscket.

A vizsgalat elvégzéséher szitkséges személyi feltételeket, kdzremukodd szakértSket.

A kornyezet megvédéséhez sziikséges anyagokat (véd6folia, védélemez stb.)

A feltarisok restauritori kézremukédést nem igényld helyreallitasa Ajanlattevd feladata. A
diszitett, stukkézott, aranyozott helyeken csak durvavakolati szintig kell a feltarisi helyet
visszaallitani.
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2. sz. melléklet

Vallalkozoé részére atadasra keriils dokumentumok listaja

Az MTA a Székhaz kapcsan a jovében rekonstrukcidés munkalatokat kivan végrehajtani, mely
munkélatok elokészitésének keretében az MTA LGK elkészittette

2011-ben a CompArt Epitészirodival a Székhiz felmérési rajzait.
2012-ben Meérték Epitészer_i Studié Kft.-vel miszala allapotvizsgalati elemzést, mely
minimalis  szerkezeti feltirdssal, alapvetSen a rendelkezésre 4ll6 tOrténeti
tervdokumenticidk Gsszevetése alapjin kisérelte meg meghatarozni az egyes szerkezetek
f6bb jellenyzdit.
2014-ben a Mérték Epitészeti Kft-vel a Székhaz felmérési rajzainak Osszerajzolasat a
konyvtar rajzaival, mely konyvtar rajzok minimalis helyszini ellendrzéssel, alapvetben a
rendelkezésre allo torténetl tervdokumentacidk alapjan lettek meghatirozva.
2016-ban a BME-vel szakintézetl allasfoglalast a Székhdz III. emeleti részen talalhato
tizvédd festékkel kezelt acélgerendik tiizvédelmi megfeleldségérdl helyszini szemle,
helyszini vizsgalatok €s a benyujtott dokumentumok alapjan
2017-ben az EMI Nonprofit Kft.-vel szakintézet: allisfoglalast a Székhaz III. emelet
részen talilhatd tizvéds festékkel kezelt acélgerendak tizvédelmi megfelel&ségérdl.
2017-ben az MTA BTK Mavészettorténeti Intézettel a Székhaz kapesin Epitéstérténeti
tudomdnyos dokumenticidt, és miemléki értékleltart.
2017-ben a Fejérdy és Bartdk Bpitész Kft-vel a Székhéz és Konyvtir Funkcionilis
Jovoképt tanulmanytervét. A tanulmanyterv szervesen érintd a Székhiz rizalitot és
kozéptraktust is.

2017-ben a BME-vel a Képtar feletti acélszerkezetek korrézidvédelmi allapotfelmérését.
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3. szamu melléldet

Organizacios feltételek

Vallalkozd a munkatertiletre belépé dolgozdk névsorat a munkavégzés megkezdése elGtt egy
munkanappal kételes irasban leadni a gondnoksag felé.

Behajtis és parkolds

Behajtasi és parkoldsi engedélyhez a Villalkozonak (A Székhdz esetében) a behajtds, parkolds
elottt napon 16:00 6raig a Gondnoksag felé irasban kell leadni a gépkocsi rendszamat, tipusit
¢és szinét. A Vallalkozd egyszerre csak egy gépkocsival patkolhat az udvaron. Belépési
engedélyt csak és kizdrolag a Gondnoksig adhat ki,

Az udvari parkolas normal esetben csak a be- és kipakolasok idejéig megengedett.

Eovéb organizdcids feltérelek

A Villalkozo kételes a napi munka végeztével a Portaszolgilaton az utolsé dolgozd tavozasat
jelenten!

A munka- és tizvédelmi eldirasok betartatasa a munkateriileten, illetve a munkavégzéssel
érintett teriileteken a Vallalkozd részérdl helyszinen, munkatertileten dolgozdk, résztvevdk
esetében a Vallalkozo, vagy helyszim képviseldjének kotelessége (az engedélyek beszerzése a
Vallalkozoét terheli). Lang- és szikraképzodéssel jard, vagy barmely egyéb tdzveszélyes
tevékenység (pl. hegesztés, flexelés, stb.) végzésének szilkségessége esetén alkalomszeri
tlzveszélyes tevékenység végzési engedélyt kell kérmni az LGK tlzvédelmi megbizottjatdl
(Berkes Janos +36/30/633-3826, berkes.janos@lgk mta.hu).

A Villalkozonak, vagy helyszini képviselojének kotelezd betartatni a munkatertileten
résziikrol megjelentekkel az egyes ingatlanok esetében a vonatkozé dohdnyzasi rendeletet. Az
épiiletben tilos a dohanyzis. A dohanyzasra kijeldlt teriilet az udvaron talalhatd, tablaval
jelolve.

A Villalkozé részérdl a helyszinen dolgozék megfeleld, és egyértelmien beazonosithatd
munkatuhat, esetleg karszalagot, kitGzét kotelesek viselni.

A munkavégzéssel érintett teriileten 1évé bitorok, berendezési tirgyak, csillarok, tizjelzdk,
mozgasérzékeldk, burkolatok, igénybeveendé teherfelvondk belseje stb. - miukinesek
kivételével - szakszert védelmének kialakitasa (védofolidzas, hullampapir, OSB takards,
leszedés, deszkazas) a munkak idejére a Vallalkozé feladata. A munkik végeztével a
Vallalkozo kételes hidnytalanul lebontani az ideiglenes védelmet, a keletkezett hulladékot
elszallitani.

A Villalkoz6 kotelezettsége tovibba, hogy a munkateriiletet az érintett kozlekedd
tertletekkel egyttt napi munkavégzés utan ki kell takaritani, az eszkézoket rendezetten kell
dsszepakolni, a munkaterileten kivili tertletek tisztasagira, allagara fokozott figyelemmel
kell lenni. Az érintett kozlekedési tvonalakat a kivitelezés sordn (lehetSség szerint) ne
szennyezzik.

A munkateriiletek allapotat Vallalkozé folyamatosan figvelemmel kiséri. A napi munkavégzés
végeztével a teriilet karmentes elhagyasat Megrendelo helyszini képviselGjével (Székhaz
Gondnoksag) ellendrizteti. Megrendeld ezt a felipyeletet hétfotol csiitortokig 8:00-16:30
oralg, pénteken 8:00-14:00 oraig biztosija. Ezt meghaladé munkazdris esetén a bemutatis
masnap reggel lehetséges.

Karokozis, vagy a munkdval érintett tertleten annak észlelése esetén a kart a Vallalkozonak
vagy helyi képviselojének azonnal be kell jelenteni a Portaszolgalatnak, az épilet
gondnoksagnak, illetve a Fenntartisi osztalynak. Az okozott kirt jegyzokonyvvel és fotoval
kell dokumentalni, melyet a Portaszolgilatnal szolgalatot teljesité munkatars is alafr.
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A keletkezett épitési tormelék elszallitasa a Véllalkozé feladata. A Vallalkozd a sittes zsikjait
egyedi, azonosithatd jeloléssel (pl. felirati szalag, egyedi zsak) koteles ellitni, hogy az el nem
szallittatott zsikok tulajdonosai beazonosithatdk legyenek. A tormelékek, festékmaradékok
kommunalis szemetesbe, vagy szaniterekbe térténd szérisa, kiontése szigorian tilos!

Az ¢plilet vezetoségének vagy gondnokanak jogaban all a munkavégzést barmikor ledllitani
vagy ideiglenesen felfiiggeszteni, ha az a zaj vagy a por miatt zavarja az épiiletben folyd
mmnkat vagy rendezvényt.

Adott esetben a mikédd biztonsdgtechnikai rendszer idszakos kikapcesolasa, ill. a tizjelzé-
rendszer elemeinek pormentes letakarisa valhat szitkségessé, ilyenkor a Viallalkozdnak a
Gondnoksagtol kell kérni az érmtett érzékeld ideiglenes kikapcsolasat a munkdlatok idejére.
Ha a munkalatokhoz teherfelvoné hasznalata szikséges, azt a Vallalkozdnak célszerlien a
hasznalat el6tt egy nappal a Gondnoksig felé jeleznie kell, hogy mikédjon.

A munkalatokat szikség esetén hétvégén is lechet végezni, ennek feltétele, hogy erre
vonatkozo igényét a Vallalkozd a munkavégzés megkezdése elétt két munkanappal a
Gondnoksig és a miszaki kapcsolattartd felé is jelezze.
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