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mint villalkoz6 (tovabbiakban, mint Villalkozé), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott, a mai

napon, az alabbi helyen és feltételek szerint:

1. Preambulum

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2014. februir 28-4n nemzeti eljarasi rend szerinti
hirdetmény nélkiili tirgyalisos kézbeszerzési eljarast inditott el, amikor kézvetlen Ajanlattételi
telhivast kiildott harom szervezet részére, ,MTA Nador Irodahiz (1051 Budapest, N4dor
utca 7.) L. és II. 1épcs6hdzak feljitdsa és a hasznélaton kiviili kémények elbontisa”
megnevezéssel. (1. és 2. szama melléklet az Ajanlattételi dokumentaciéval egyiitt) Megrendels
a kozbeszerzési eljiris eredményét 2014. aptilis 02. napjin az Osszegezés az ajanlatok
elbiralasardl elnevezést irat megkiildésével kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozé. Megrendelé a lefolytatott kézbeszerzési eljaras sorin a tirgyalisok
lezardsit kovetSen (4. sz. melléket: 2014. marcius 27 targyalasi jegyzSkonyv) Villalkozé
vegsé ajanlatit fogadta el, ennek megfelelSen a Felek a kézbeszerzésekrdl széld 2011, évi
CVIIL t6tvény (Kbt) 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil

szerzGdést kétnek.
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2. A szerz6dés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai:

2.1.

2.2,

Megrendel§ jelen szerz6dés alapjan megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvillalja az MTA
Titkirsiga Nador Irodahdz (1051 Budapest, Nador utca 7. szam alatti épiilet) I. és
II. 1épcs6hazak feltjitisi munkdinak megvalGsitisat, a hasznilaton kiviili
kémények elbontdsit (tovibbiakban: Munkdk) az Ajanlattételi felhivasban és az
Ajanlattételi dokumentacioban meghatirozott épitési beruhizasnak mindsiilé munkak 1.
osztilya minéségben, hatirid6re torténd elvégzését.

A beruhdzas helyszine: 1051 Budapest Nador utca 7. Hrsz.: 24521., miemléki
torzsszama: M 15414, Az épiileten végzendS feldjitisi munka nem épitéstigyi hat6sagi
engedélyhez kotott épitési tevékenység, igy a 306/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdése alapjan nem mindsil miemlékkel kapcsolatos épitési beruhdzasnak.

Villalkoz6 épitGipari kivitelezési tevékenységét az épitett kdrnyezet alakitisardl és
védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL térvény (Etv.) 39. és 39/A. §-aban meghatarozottak
szerint folytathatja.

3. Szerzddés terjedelme:

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

Villalkozé a kézvetlen Ajanlattételi felhivist, az Ajanlattételi Dokumentacio 1. kotetét és
az annak elvalaszthatatlan részét képezé Miszaki Tervdokumentaciot, (II. Kotet),
megismette, azt a feladat meghatirozashoz sziikséges mértékben és az elvarhaté
gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek megfelelSen tette meg. Az ajanlat, és gy a
jelen szerz6dés a munkik egészére vonatkozik, minden egyéb jirulékos munkaval teljesen
készen. A kiviteli tervek tartalmazzak az épitményre vonatkozé mennyiségi és minSségi
kévetelmények meghatirozasat.

Az épitményekre, az épitési tevékenységre vonatkozd részletes kévetelményeket az
Ajanlattételi Dokumentacié I1. kotete tartalmazza.

Villalkoz6 a SzerzG6dés alairisaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan
tészét képez6 dokumentumokat és a Megrendel8 iltal a kozbeszerzési eljaras soran,
illetve a Szerzédés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsitott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajit felelssségére ellenrizte, az azokban foglalt
tényeket, elbirasokat ismeri. Vallalkozd az 5. pont szerinti szerzGdéses 4drat ezen
informaciok figyelembevételével, kellsen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
epitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a feldjitisra keriild Létesitmény
funkci6janak, céljainak megfelel6 és rendeltetésszerd hasznalatdhoz, a teljes kord I
osztilyd  mindségi  kovetelményeknek megfeleld megjelenést  és  mindségi
megvalositashoz, zavartalanul hasznilhat6 allapotihoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miszaki bizonytalansagokat is figyelembe vette.

A Villalkozé a jelen Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a részére atadott Ajanlattételi
Dokumentaciot, és MegrendelS kézbeszerzési eljarasa keretében adott egyéb kiegészitéseit
atvizsgalta. Villalkoz6  figyelembe vette, hogy a tervdokumenticiéban szerepld
mennyiségek tajékoztaté jellegiick. Ennek alapjan Villalkozé tudomasul veszi, hogy a
dokumentacidra vonatkozé kifogisait Megrendel6 a késSbbiekben nem fogadia el.

A Villalkoz6 a jelen Szerz6dés alairisaval kijelenti, hogy:

- atvette a jelen szerz6dés targyit képezd munkik elvégzéséhez szitkséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

- clolvasta és megértette ezek tartalmat,
- az épitési helyszint megtekintette,
- megkapott minden altala igényelt magyarazatot,
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- ajelen Szerz6dés kovetelményei szerint vallalja a kivitelezési munkdk elvégzését,

- a Szerz6dés mellékletei kozott felsorolt meglévs dokumenticidk alkalmasak arra,
hogy a Villalkoz6 a Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit szerzdésszertien
teljesiteni tudja.

4. Szerzbdés teljesitésével kapcsolatos idépontok:

Munkateriilet dtaddsa: A szerz8déskotést kovet6 3 munkanapon belil, mely
id6épontokat kévetSen az adott tetiiletre a Vallalkozé a felvonulast megkezdheti.

Epl’tési naplé megnyitdsanak a napja: a munkateriilet atvételének az elsé napja.
Kétbérterhes véghataridg:

A miszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésének a legkésbbi idGpontja:
2014. janius 19.

Teljes befejezés, azaz a kdtbérterhes hiba- és hidanymentes véghataridg:
2014. junius 26. mely a miiszaki atadds-atvétel lezardsnak az idépontjat jelenti.

5. Villalkozasi dij, a szerz6déses ar

5.1.

5.2

5.3.

A vallalkozasi dij, a szerz6déses ar a befejezés idSpontjira prognosztizilt egydsszegl
atalanyir, kivéve az 5 % tartalékkeretet, mely tételes elszamolds mellett, a pétmunkak
elvégzésére keriilhet kifizetésre Az atalinyir a munkahelyi adottsigok, az Ajanlattételi
Dokumentacié alapjan a Vallalkoz6 feliilvizsgalatinak figyelembe vételével keriilt
meghatirozdsra, a szerz6déshez mellékelt tételes és bedrazott koltségvetés alapjan. (3.
szama melléklet)

A vallalkozasi dij tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitisanak teljes koltségét. A
vallalkozéasi dij tartalmazza tovabba a munkikkal kapcsolatban felmeriilé minden dijat,
ad6t és illetéket, jarulékot, az atadas-itvételi eljards, a birtokbaadas, a hibajavitas
koltségeit, az dgazati és egyéb szabvinyoknak megfelel mindsitési vizsgilati és mérési
koltséget, a felvonulisi kéltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a biztositasi dijakat, a
szavatossagi €s jotallasi kotelezettségek koltségeit, a szerz3dés targyanak rendeltetésszerti
hasznélatit biztositd megvalositishoz sziikséges minden munka megvaldsitasat, azaz a
végzend6é munka megvaldsitasinak teljes dijat, és azon felil az AFA Osszegét. A
Villalkoz6 a fenti aron felil semmilyen jogcimen tobbletkoltséget nem érvényesithet,
kivételt képez a Megrendel§ altal elrendelt pétmunkik ellenértéke, amelyre Felek a Kbt.
el6irdsait valamint jelen szerz6dés 6.9. pontjaban foglaltakat is figyelembe véve, kiilon
allapodnak meg, és amelyre a pénziigyi fedezetet az 5 % tartalékkeret biztositja.

A szerz6dés végrehajtasival kapcsolatban felek az alibbi dfjazisban 4llapodnak meg, mely
a szerzodéses ar, a tovabbiakban vallalkozasi dij:
Anyag és dijkoltség Osszesen atalanyiron 35.232.120 Forint;
5 % tartalékkeret (tételes elszamoldssal)  + 1.761.606 Forint;
Osszesen: 36.993.726 Forint;
AFA 27 % + 9.988.306 Forint;
Brutté 6sszeg: 46.982.032 Forint,

azaz (bettivel): brutté  Negyvenhatmillié-kilencszdznyolcvankett§ezer-
harminckettd Forint.
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5.4. A Villalkoz6 a vallalkozasi dij fejében teljes kortien vallalkozik a Munkak megvaldsitisara,
valamint az egyéb szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy a Szerzédéses Ar a Villalkozb szerzédéses kotelezettségeihez tartozé Osszes
koltséget tartalmazza, fiiggetlentil azok jellegétSl.

5.5. A vallalkozasi dij atalanyaras elszamolast Osszege magaban foglalja igy tobbek koézott
kiléndsen az alabbiakat is:

A megvalosulasi  tervdokumentacié készitésének koltségei, melyet 3 pld-ban és
elektronikus (digitalis) formaban is kell szallitani;

- A szabvanyok, illetve a mindségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségei,
valamint a sziikséges szakvélemények, mindségi tandsitvinyok, a Szerzédésben
eléirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségei, a kezelési és karbantartasi
utasitasok és a restauralasi dokumentacié készitésének koltségei;

- Szavatossagi és jotallasi koltségek;
- A kivitelezési munkak idStartamara a sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
létesitésének és elbontasanak koltségei,

- A Munkik kivitelezéssel érintett teriileteken a  beruhdzis elStti muszaki
allagfelvételének, allagmegévasanak és a Vallalkozé altal ezen tertileteken okozott
karok helyreallitasanak koltségei,

- A sziitkséges mintavételek elvégzésének, valamint a kiértékelések, szakvélemények
és mibizonylatok koltsége;

- A Munkak teljes kivitelezési idejére vonatkozd épitésszerelési (vagyon) és
felel6sségbiztositas koltségei, ide értve a biztositasi szerz6désekben meghatirozott
onrész osszegét;

- A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok koltségei;

- A kornyezeti szennyez6désektdl vald (kar)mentesités koltségei.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Felek megallapodnak, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan, tekintettel atra, hogy a
beszerzés targya épitési beruhazas, és a Vallalkoz6 az ajanlatiban az elGlegre igényt tattott,
hogy a Megtrendel6 eléleget biztosit a Vallalkozonak, az alibbiak szerint.

Az el6leg Gsszege: a tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozasi dij 5 %-a. Az elSleget
Megrendel, a Vallalkozé altal a jogszabalyoknak megfeleléen kidllitott elleg szamla
alapjan, az épitési munkateriilet atadasat koveté 15 napon beliil fizeti meg, az ezzel
egyidejileg nyujtott elSleg visszafizetési biztositék ellenében, mely a Vallalkozd valasztisa
szerint lehet bankgarancia vagy banki készfizet6 kezesség biztositisa vagy biztositasi
szerzOdés alapjan kiallitott- készfizeté kezességvallalast tartalmazé kotelezvény. A
biztositék nyujtisa az elSleg fizetésének feltétele.

A bankgarancia vagy a banki készfizet§ kezesség biztositasa vagy a kotelezvény akkor
megfelelS, ha tartalmazza

e a garantal6 bank vagy biztositd intézet megnevezését,
e azon kedvezményezettet, aki felé ezt kibocsatjak (ajanlatkéro),
® az ajanlattevé azonositasra alkalmas adatait,

e aszerz6dés targyat,
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® hogy a jelen szerz6dés szerinti netté vallalkozasi dij 5 %-anak megfelels Ssszegte
vonatkozik,

e Lkorlitozas nélkili és visszavonhatatlan,
e azigénybejelentéstSl szamitott 5 munkanap alatt igénybe vehetd,
e futamideje (érvényessége/lejarata) a szerzGdésben vallalt végszamla benyujtisinak
hataridejét kovetd 30 (harminc) nap.
6.2. Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran a Vallalkoz6 az elSleg szamlan tdl, egy

részszamlat és a végszamlit jogosult benyujtani. A részszdmla a II. 1épcséhdzban
végzett munkdk befejezését kovetGen nyujthaté be, teljesitésigazolds birtokdban.

Az elbleg és a részszamlak alapjan kifizetett teljes Osszeg a teljes nettd dijazas 80 %o-at
azonban nem haladhatja meg. Az el6leg elszimolasira a végszamla benydjtasakor keriil
sof.

A végszamla akkor nyujthat6 be, ha a miiszaki dtadas-4tvétel sikeresen lezarasra keriilt, és
a Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

Jelen szerzédés teljesitése sorin Megrendeld részérdl teljesitésigazolas kiallitisara jogosult:
Tdke Agnes épitész miiszaki ellendr, és Buské Siandor fenntartdsi osztilyvezetd.

6.3. A szamlik benytjtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlik mellékletei is egyben:

- Megrendel§ miiszaki ellenbrének nyilatkozata, amely igazolja, hogy az épités a
terveknek megfeleléen halad, és tartalmazza 2 munka késziiltségi fokit,

- sziikséges bizonylatok és ataddsi dokumenticié megléte (végitadas esetén),
- nyilatkozatok, az tizemi probak jegyz&konyvei (végitadas esetén),
- joteljesitési biztositék nyujtasa,(végatadas esetén)
- hiba- és hianymentes atadas-atvételi jegyzSkonyv (végitadas esetén).
6.4. Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz3dés szetinti munka pénziigyi fedezete rendelkezésére
all.

6.5. Villalkozd a tész- és a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak
megfelel, szabilyszerlen kiillitott szamlat nyujthat be a teljesitésigazolast
kovetden, a teljesitésigazolas és annak mellékleteinek a csatolisaval. Megrendels a
vallalkozéi dijat Vallalkozénak a FHB Bank Zrt. altal vezetett 18203246-06015631-
40010010 szamt bankszamlajara atutaldssal teljesiti.

6.6. Az igazolt teljesitést kévetSen a villalkozo6i dij Ssszegét a Megrendelé a Kbt. 130. § (3)
bekezdése, illetve a 306/2011.(XIL.23.) Korm. tendelet 14. §. elSirisai szerint fizeti meg.

Szamlak kifizetési rendje, ha a Vallalkozé alvallalkozét nem von be a teljesitésbe, a Kbt.
130. § (3) bekezdése szerint, azaz a Polgari Torvénykonyvrdl sz6lé 2013, évi V. torvény.
6:130. § (1)-(3)) bekezdése szerint torténik.

Amennyiben a Villalkoz6 alvallalkozét von be a teljesitésbe, akkor a Megrendelé a Ptk.

6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint koteles az

ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajinlatteviként szerzGd6 felek legkésSbb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajinlatkérének, hogy kézilik melyik mekkora
Osszegre jogosult az ellenszolgaltatisbol;
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b) az bsszes ajanlattevoként szerz6d6 £él legkésSbb a teljesités elismerésének idSpontjiig
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivia az
alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvillalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szetint a szimlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6dé fél tizentt napon beldl 4tutalja az ajanlatteviknek;

€) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szimlait
vagy az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. t6rvény (a tovabbiakban: Art)) 36/A. §
(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdval
kotott szerzbdésben foglaltak szetint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak az ¢) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait, vagy az alvallalkozé koztartozast mutatd egyittes addigazolisanak
masolatdit az ajanlatkéréként  szerz6dé félnek (annak érdekében, hogy az
ajanlatkérbként szerz6d6 fél megillapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz86dé £él
jogszerGen nem fizette ki a teljes Gsszeget az alvallalkozonak);

£) az ajanlattevoként szerz6dé felek altal benydjtott szamlaban megjeldlt, févallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél tizenot napon beliil Atutalja az
ajanlattevéként szerz6dé feleknek, ha &k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dS felek valamelyike az ¢) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatis fennmaradd részét az ajanlatkérd Srzi
és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd
vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a 4) pont szerint bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére.

6.7. Megrendel6, fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § elSirisanak megfelelé mértéki
késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vallalkozénak.

6.8. Felek rogzitik, hogy az Art. 36/A. § (1) bekezdése alapjin a jelen szerz6dés tirgyanak
»teljesitéséhez kapcsoléddan a kozbeszerzésekrdl szOl6 tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.)
szerinti nyertes ajanlattevé és a Kbt. szerinti alvallalkozd (k) kézott szerz8dések, valamint
minden tovabbi, a polgari jog szerinti alvillalkozé(k) kozott megkotott vallalkozasi
szetz6dések alapjan torténd, a havonta netté mddon szimitore 200.000 forintot
meghalado  kifizetésnél  a kifizetést teljesitd az igénybe  vett
vallalkozonak /alvallalkozonak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az
esetben fizethet, ha

a) a Villalkoz6 / alvillalkozé bemutat, 4tad vagy megkilld a tényleges kifizetés
idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes
adobigazolast, vagy

b) a Villalkozé/alvallalkoz6é a kifizetés idSpontjaban szerepel a kéztartozasmentes
ad6z6i adatbazisban.”

6.9. A teljes vallalkozasi dijban szeteplé 5 % tartalékkeret kifizetésére csak a miiszaki
ellendr 4ltal t6rténd irdsos jévihagyas birtokaban keriilhet sor, kizirlag olyan
munkakra, melyeket sem a Megrendeld, sem a Vallalkoz6 a szerz6déskétés id8pontjaban




6.10.

elére nem lathatott, a Dokumenticiéban a munka elvégzésének sziikségességére vald
utalds nincs, azaz pétmunkara, ésszhangban a 306/2011.(XI1.23.) Korm. rendelet 7. §
eléirasaival. A pétmunka tételeinek az elszamolasa soran alapvetéen a Vallalkozo tételes
koltségvetésében szereplé egységarakat kell felhasznalni, figyelemmel az ajanlatiban
megadott rezsidradijra. Olyan munkatételek esetében, melyre vonatkozéan a Vallalkozd
koltségvetése egységarat nem tartalmaz, a Villalkozonak tételes arelemzéssel alatimasztott
koltségvetést kell készitenie és a Megrendel6 részére meg kell kiildenie jovahagyasra.
Potmunka elszamolasara, tételes elszamolas mellett csak a rész- és végszamlaban van
lehetbség. Jelen szerz6dés keretében tobbletmunka nem szamolhaté el.

Vallalkozénak a szamlait, 1 eredeti példanyban, a kételezé mellékletekkel egytitt, az alabbi
cimre kell megkiildenie: 1112 Budapest, Budadrsi ut 45., Magyar Tudomanyos Akadémia
Létesitménygazdalkodasi Kozpont.

7. Vallalkozd kotelezettségei:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5,

7.6.

Vallalkoz6é a Megrendel6 utasitisa szerint koteles eljarni. Az utasitds nem tetjedhet ki a
munka megszervezésére, illet6leg nem teheti a teljesitést tethesebbé. Vallalkozd koteles a
Megrendel6t minden olyan kérilményrSl haladéktalanul értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét vagy kell6 id6re valé elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért a Villalkozé a felels.

Villalkoz6 koételes 2 munka megkezdése el6tt munkakkal érintett teriiletrSl allapot-
felvételi dokumenticiét késziteni vagy készittetni és azt a MegrendelS részére, még a
bontasi munkaik megkezdése elétt elektronikus (digitalis) f4jl formaban is atadni.

Villalkozé koteles az atvett munkateriileten az dltalinos-, a szakmai-, a2 munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és elSirisokat folyamatosan betartani
és betartatni.

Villalkozé a Ptk. szabalyai szerint felel az éltala okozott kirokért. Kareset
bekoévetkezését minden esetben jelent koteles a Megrendelének, azon beliil elsésorban
az épilet épitész muszaki ellenrének, amelyr6l haladéktalanul jegyzikonyvet kell
felvenni.

Villalkozé megtériti a Megrendelé mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint
harmadik személyek igényeibél fakadé karat, amely a Vallalkozé és alvallalkozok
szandékos, gondatlan, szakszeritlen vagy egyébként felrbhaté magatartisibdl fakad.

Villalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételt8l a miszaki atadds-atvétel lezarasiig
épitési-, bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni a 191/2009. (IX.15))
Kormanyrendelet eléirasai szerint. Az épitési naplé tartalmazza naponta a munkamenetet,
a teljesitményt, a létszamot és az idGjarasi korilményeket, tovabba mindazon adatokat és
korilményeket, melyet a vonatkoz6 jogszabaly eldir.

Villalkoz6 koteles a munka megkezdésekor a munkateriileten egy tablat elhelyezni,
melyen szerepel a Vallalkoz6 neve, cime elérhet8sége, a FelelGs Miiszaki Vezetd
(FMYV) személy neve és besorolasi szama, és a MegrendelS adatai, tovibbi a befejezési
hatarid6.

A Villalkozé a munkélatokra csak a technolégidban jartas, szakképzett, megfeleld
gyakorlattal rendelkez6, megbizhatd, munkajogilag rendezett helyzeti munkaerét
alkalmazhat. A munkaterileten egy f6 épitésvezetének a folyamatos jelenléte és
elérhet6sége kovetelmény. Az épitésvezetSnek barmi rendkiviili esemény bekovetkeztekor
az épiilet épitész miszaki ellendrét értesitenie kell.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Villalkoz6 koteles a munkat a Megrendeld altal készitett és a  szerz6déskotés
idépontjaban atadott tovabbi 3 példiny kiviteli tervdokumentacié, az 6rokségvédelmi
hatosagi engedély, valamint a vonatkozd szabvanyok és elbirasok alapjan kompletten
megvalositani, hiba és hianymentes allapotban, és azt tizemelésre, hasznalatra alkalmas
allapotban a2 Megrendel@ részére a szerz6désben rogzitett hataridSre atadni.

Villalkozé koteles a megvaldsitashoz és a restauratori feladatokhoz tartozé szikséges
dokumentaciét elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendeld
részére jovahagyasra beadni.

Villalkoz6 koteles a beépitésre javasolt alabbi anyagokbdl, mintat, mintikat benydjtani,
még a tényleges beépités idSpontja el6tt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a Megrendeld
altal irasban elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

Megrendel6 az alabbi anyagok vonatkozasaban kér mintakat bemutatni:

e Pihendkre elhelyezendé kélapok, festés-mazolas szinmintdi 4j és meglévd
szerkezetekre, és a burkolatvalt6 profilokat;

Villalkozét a restauralasi feladatokkal kapcsolatban az alabbi kételezettségek terhelik:
e megvizsgalja az adott szerkezetet, megallapitja a hibakat,
e Osszeallitja a hibak kijavitasanak médjat, technoldgijat,
e clkésziti Megrendeld részére a dokumentaciot jévahagyasra,
o clvégzi a javitast, felajitast,
e  az clkészilt munkat értékeli, dokumentalja.

Eltakarisra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozé az épitési naploban
koteles a miszaki ellenért az eltakards idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenét az eltakarisra keriilé
munkarész megfelelGsségét ellendrizni tudja. Az épitési naploba totténd bejegyzés mellett
a Villalkoz6 e-mailben is értesiti a Megrendelé képviselGjét és a jelen szerzddésben
megnevezett miszaki ellen6rt is. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendelé kérésére, sajat koltségén kell a visszabontist elvégezni, akkor is, ha az
eltakarasra kertilé munkarész megfelel6 mindségben késziilt el.

A Villalkozéi teljesités eljarasrendje, miszaki dtadas-atvétel a kovetkez6:

a) Villalkozé a jelen szerz6dés targyat képez6 munkakat a megvaldsitasi (miszaki) és
pénziigyi titemterv alapjan végzi, és az atadas-atvétel idSpontjardl nyolc nappal
koribban a MegrendelSt az épitési ketesztiil értesiti. A Vallalkozd jelen Szerz6désben
és annak mellékleteiben foglaltak szerinti tartalommal, elsé osztalyd mindségben,
hiba- és hidnymentesen, megfelelé hatarid6ben kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen
a szerz6désszerd teljesitésnek a feltételei. A Vallalkozé biztositja, hogy a megvalosulé
Munkik minésége mind a felhasznilt anyagok, mind a szerkezete és kivitel
szempontjabol az érvényes magyar szabvinyoknak és miszaki elSirasoknak
megfeleljen és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul teljesitse.

b) A miszaki dtadis-atvétel csak akkor zarhato le, ha a Villalkozd a megfelel§ mindségi
és egyéb bizonylatok, jegyzOkonyvek alapjin a mindségtantsitisi dokumentaciot,
valamint a megval6sulasi dokumentaciot és a fotddokumenticiot is magiban foglal6
atadasi dokumentaciot (Megrendelé miiszaki ellendre altal ellendrzétt és elfogadasra
javasolt) a Megrendel6 részére 3 példanyban papiralapon és 1 pld. elektronikus
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)

d)

)
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g

h)

adathordozon a miszaki atadas-atvételi eljards lezarasat megelézéen minimum 3
nappal korabban atadta.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzOkonyvet kell késziteni, mely az épitési
naplohoz mellékelni kell. A jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek
jogvita esetén jelentSsek lehetnek, és amelyeket a jogszabaly kotelezen eléir.
(191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdése)

Az atadasi dokumentacionak tartalmaznia kell:

e 2 megvalosulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvaldsult
allapotanak mdszaki és restaurilasi (melyet Vallalkozo készitett) terveit,
dokumentumait, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven;

e 2z (¢pitési-bontasi  hulladék  tarolasara, elszallitisara  vonatkozd, a
191/2009.0X..15)) Korm. rendelet 5. mellékletnek megfelelé tartalma
hulladék-nyilvantarto lapot,

o mérési jegyzOkonyveket;

e mindségtanusitasi jegyzOkonyveket;

e szitkséges mindségvizsgalati jegyzSkonyveket;

e akoézremikodo alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal;

e nem szabvanyositott beépitett anyagok mubizonylatait;

e kivitelezo6i nyilatkozatokat;

o fotodokumenticiot, a munkakkal érintett tertletrdl;

e tovabba minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot,
amely a megtendeld szamara a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatot
igazolja és a hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez
sziikséges.

Az atadas-atvételi eljaras nem zarhaté le mindaddig, amig az el6z6 pont szerinti
okiratok teljes korden nem allnak rendelkezéste.

A munka épitési naploban torténd készre jelentésére, a Vallalkozo kezdeményezésére
az atadas atvételi eljaras résztvevoit a Megrendelé hivja Ossze., mely idépontban a
Megrendel6 a miszaki atadast megkezdi.

A miszaki atadds-atvétel megkezdésének a legkésdbbi idépontja:
2014. janius 19.

Megrendel6 a jogszabilyban megjelolt szervek képviselSit meghivia, illetve az
illetékes hatosagot értesiti. A kivitelezésben kozremikodd —alvallalkozokat a
Villalkozé hivja meg. A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa,
hogy a jelen szerz6dés targya szerinti munka a jelen szerzédésben és a
Jogszabalyokban elbirtak alapjan a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak
szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités megfelel az el6irt muszaki és a
szerzbdésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzSknek. A miszaki ellendr
koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras sorin megvizsgalni az elkésziilt épitSipati
kivitelezési tevékenységet és az épitési szerz6désben foglaltak teljesiilését.

Villalkozé koteles az atadas-atvétel soran a Megrendel6vel kozosen felvett hiba- és
hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitdzott hidnypétlasi hataridSre elvégezni.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

A hianypétlisra szabott hatirid6 elteltével a Vallalkoz6 ismételten készre jelenti a
munkat.

7) Amennyiben az itadas-atvételi eljaris soran, illetve a fenti javitasok el6irt I. osztalya
mindségben valé elvégzése utin megallapitasra kertl, hogy a Villalkozo
szerzGdésszetlen teljesitett, a Megrendeld koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a
teljesitést a Megrendeld miszaki ellenére igazolisaval az atadis-atvételi
jegyz6konyvben rogziteni, melyet legkés6bb a miszaki atadas-atvétel megkezdését
kovetd 13 naptari napon belil kell kiadnia, vagy indoklassal az atvételt megtagadnia.
Ez esetben a Villalkozonak a munkakat ismételten készre kell jelentenie.

Az 4tadas-atvételi eljirds lezarastdl szamitott egy éven belill a munkat Gjbol meg kell
vizsgalni (uté-feliilvizsgalad eljaris). A Megrendel6 késziti el6 az uté-feliilvizsgilati eljarast
és hivja meg arra a Vallalkozét.

Az épitmény miszaki atadis-itvételét, a hibak, hianyok és hianyossagok kijavitasat,
potlasit, az épitési miiszaki ellendti teljesitésigazolasa, tovabba a teljesitésigazolas alapjin
kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetd 3 munkanapon beliil a Vallalkozé a
Megrendel6 birtokaba adja az épitményt.

Megtendel$ a jelen Szerzdésen alapuld ellenszolgiltatasbol eredd tartozasaval szemben
csak a Villalkozo altal elismert, egynemd és lejart kovetelését szamithatja be a Kbt. 130.§
(6) bekezdése szetint.

Villalkozé az iltala elvégzett munka minGségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban
el6irt szavatossagi kételezettséget vallalni, melynek kezdési id6pontja a miiszaki atadas-
atvétel lezarasanak idGpontja. A szerz8dés targyara az egyes épiiletszerkezetek és azok
létrehozasinal felhaszndlasra kerild termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-TPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

Villalkozé a jogszabilyok szerint szavatol azért, hogy az elvégzett Munkak, illetve a jelen
szerzOdés szerinti teljesités a teljesités igazolasanak idépontjaban minden tekintetben
megfelel a jelen szerz&désnek, valamint a jogszabédlyoknak. Megrendelé az ezzel
kapcsolatos jogait a jogszabalyok, kilontsen a Munkak koételezé alkalmassagi idejére
vonatkozé el6irasok altal meghatarozott idétartamon beliil gyakorolhatja, a teljesités
igazolasatol kezdbdben.

Vallalkozé szavatolja, hogy az anyagok, berendezések, valamint a Szerz6dés értelmében a
Megtrendel$ tészére atadandé Dokumentumok (kilondsen tervek, lzemeltetési és
karbantartasi kézkonyvek) tekintetében harmadik személynek nem all fenn és a
teljesitésigazolas idépontjaig sem fog fennillni olyan joga, amely Megrendel6
tulajdonszerzését kotlatozna, akadalyozna vagy meghidsitana.

Villalkozé szavatolja tovabbi, hogy a Szerzédésben meghatirozott feladatainak
teljesitése soran - az iltala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznaland6 - szerz6i
joggal, védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon korébe es6 termékeknek a
jelen SzerzOdés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi akadalya nincs, ezek felett
kizir6lagos szerzdi és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve azok megalkotasa utan azzal
birni fog, és jogosult a jelen szerzédésben vallalt kotelezettségek teljesitésére, illetve
harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga, mely ezen szellemi alkotisoknak a jelen
Szerzb6dés feltételei szerinti felhasznaldsat korlatozna, gitolna vagy megakadalyozna. A
Vallalkoz6 ezen jognyilatkozatinak teljességéért és valosagtartalmaért teljes kartéritési
felelGsséggel tartozik tgy a Megrendeld, mint harmadik személyek, illetve hatésagok felé.

A szavatossigi kotelezettség mellett Felek a jelen szerz8dés teljesitése soran jotallasi
kotelezettségben is megallapodnak, melynek futamideje: 36 hénap.
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7.17.

7.18.

7.19.

A jétallasi idBszak kezd8 napja a miszaki atadas-atvétel lezarisanak az idépontja.

A Villalkoz6 a jotallasi kotelezettség kezdd idGpontjara, a Kbt, 126. § (3) bekezdése
alapjan jételjesitési biztositékot koteles nyujtani, mértéke az AFA nélkiil szimitott
ellenszolgaltatas 5 %-a. A joteljesitési biztositéknak a mdszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatdl szamitott 12 hénap (+ 30 napra) kell kitetjednie.

A joteljesitési biztositékra vonatkozé tovabbi eléirasokat a szerzédes 11.10. pontja
tartalmazza.

Villalkoz6 koteles épitésszerelési és felel@sségbiztositdsi szerzdést kotni, ¢s a
kotvény masolatit legkésdbb a szerzddéskotés idGpontjaig a Megtrendel8 részére
masolatban atadni. (5. szamt melléklet). A felel8sségbiztositis akkor megfelelS, ha
legaldbb 10 milli6é Ft/kiresemény kondiciéval rendelkezik. A fentick szerinti
felel6sségbiztositas mellett Vallalkozé kételes épitésszerelési biztositdst is kotni.

Villalkozé koteles részt venni a2 Megtendel§ altal szervezett, jellemzbéen hetente vagy
szitkség szetintl id6k6zokben megtartott kooperacios értekezleteken, és ott az épitkezés
elrehaladasarél a Megtrendeldt tijékoztatni. A koopericion ellenbrzésre kerdil, tébbek
kozott, a Vallalkozé altal készitett miiszaki iitemterv szetinti el6rehaladas. Lemaradas
esetén a Viallalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és azokrol az
intézkedésektSl, melyeket a lemaradis ledolgozdsa érdekében, tSbbletkoltség
érvényesitése nélkil foganatositani kivin. Amennyiben a lemaradds a 20 naptati napot
eléri, s ez a késedelem a hatiridében t&tténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd
tervezett intézkedései nem valésziniisitik a lemaradas behozasat, ugy a Megrendeld a
szerz6déstdl elallhat és a szerz6désszegés szabilyai szerinti kartéritést kovetelhet.

Villalkoz6 koteles sajat koltségén az ideiglenes mellekletesmmenyekrol és felvonulasi
létesitményekrdl gondoskodni a munkateriiletén beliil. Epltoanyagot és egyéb eszkozoket
csak és kizarolag a rendelkezésére bocsatott udvari és a pinceszinti terileten tarolhat,
tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot folyamatosan 6sszegytijteni
és 2 munkateriiletrdl - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz - elszallitani.

. A Villalkozénak a napi munka befejezését kovetSen maga utan takaritania kell, a szemetet

7.20.

7.21.

dssze kell gylijtenie és zsakokban a kijellt helyen kell tirolnia.
Amennyiben Vallalkoz6 a teriilet tisztantartisardl nem gondoskodik, tgy a Megrendeld
Villalkozé koltségére a szemetet elszallittatja.

A munkateriileten, tekintettel, hogy a kozlekedést nem lehet 2 mikodo épiilet tertiletétol
teljesen elhatarolni, csak olyan személyek dolgozhatnak, akiknek a nevét és személyi
igazolvany szamat a Villalkozd elére irasban megadja. Vallalkozé dolgozoinak a
munkaruh4jukon a neviiket ki kell tlizni, azonosithatoknak kell lennitik.

Vallalkozé az alvallalkozéival kotdtt  szerzGdésében az  alvallalkozoi  teljesités
elmaradasival vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzGdés szerinti, altalanos forgalomi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz
szazalékat elérd biztositékot kothet ki.(306/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 11. § el6irasai
alapjan)

Vallalkozé jogai:

8.1.

A szerz6dést a kozbeszerzési eljaris alapjan nyertes ajanlattevéként kihirdetett szerz6d6
félnek, azaz a Vallalkozonak kell teljesitenie.

A Villalkozé teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvallalkozé és szakember,
amely a kézbeszerzési eljirisban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazoldsiban.
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8.2.

8.3.

Villalkozé koteles Megrendelének a teljesités sorin minden olyan - akar a korabban
megjeldlt alvallalkoz6 helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevonisit bejelenteni,
amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrdl
is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvillalkoz6é nem all 2 Kbt. 56. § szerinti kizar6
okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvillalkozo)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozé alkalmassaginak
igazolasaban, csak a Megrendel hozzdjirulisaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerz8déskotést kovetben - a szerzédéskotéskor elére
nem lithaté ok kovetkeztében - beallott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo
bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozdval, és ha a Vallalkozé az 4j alvallalkozoval egyiitt is
megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek a Villalkozo a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozé személye nem moédosithat6 olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott
alvallalkoz6 igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsigait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése]
meghataroz6 korilménynek mindsilt.

Villalkoz6 jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel, mint a
sajatjaért.

10 % feletti alvallalkozo neve: -

10 % feletti alvallalkozo cime: ---

Munka megnevezése: -—-
Kozremikodés Y-os aranya: ---

10 % alatti, 2z alkalmassag igazolisban tésztvevé alvallalkozo6 neve: Nyitrai Péter

10 % alatti, az alkalmassig igazolisban 1észtvevé alvillalkozé cime:

1149 Budapest, Egressy at 27-29.

Az alkalmassigi feltétel, melynek az igazolasaban rész vett: épitész felel6s miszaki
vezetd

10 % alatti, az alkalmassig igazolasban résztvevd alvallalkozo neve: Otrsé Tamas
10 % alatti, az alkalmassag igazolasban tésztvevo alvallalkozé cime:

1015 Budapest, Csalogany utca 40. II. em. 3.
Az alkalmassagi feltétel, melynek az igazolasaban rész vett: villamos felelés miszaki vezetd

A kézbeszerzésnek azon részei, amelynek teljesitéséhez a Vallalkozo alvallalkozét kivan
igénybe venni:

Felelés miiszaki vezetés, bontasi munkak, kémény bontasi munkak, allvanyozasi munkak,
fém és konnyll épiiletszerkezetek szerelése, badogos munkak, szarazépitési munkik,
burkolasi munkak, asztalos szerkezetek elhelyezése, lakatosszerkezetek elhelyezése,
feliratozasi munkak, tivegezés, felilletképzés, szigetelés, takaritas, gépészetei csbvezetékek
szerelési munkai, gépészetei szerelvények és berendezésck szerelési munkai, elektromos
szerelési munkak, elektromos védScsovek és vezetékek elhelyezése, elektromos
szerelvények elhelyezése, limpatestek elhelyezése, érintésvédelmi munkdk, épitési
tormelék elszallitisa, restaurdtori munkak.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miszaki ellendr dltal atvett és igazolt munkira a
szerz8dés 6. pontjaban meghatirozott feltételek alapjan szamlat benytjtani.
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8.4.

Villalkozé jogosult tervezdi miivezetést kémni a Megrendel6tdl, azon munkak
vonatkozasaban, ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozo igényet
irasban, 2 munkanappal kordbban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

9. Megrendel$ kételezettségei:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Megrendel§ koteles 2 munkateriiletet a Vallalkozonak a szerzGdés 4. pontjaban szerepld
hataridSre, munkavégzésre alkalmas 4llapotban itadni. A Megrendel§ a tertileten viz- és
aramvételezési lehetGséget biztosit.

A Villalkozé altal vezetett épitési naplot a Megrendel6 8 naponként ellenbrzi, és
kimutathaté modon véleményezi, ill. ellenjegyzi.

Megrendel§ a munkateriilet atadisinak idépontjaban tovdbbi 2 példany kiviteli
tervdokumentaciét ad it a Vallalkozé részéte a szerzédésben foglalt munkak
maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba indokolt esetben biztositja a tervezdi
muvezetést.

Megrendel§ koteles Villalkoz6 készte jelentése alapjan a miiszaki 4tadas-dtvételt
megkezdeni, és végitadis esetén a sziikséges hatdsigok kiértesitését elvégezni, €s ott
megjelenni, valamint amennyiben jogos mindségi, mennyiségi illetve miszaki kifogas
nincs, azaz nincs a felGjitott Létesitmény rendeltetésszerd hasznalatat akadalyozo6 hiany
vagy hianyok, illetve hibik, a miszaki itadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a Munkat
dtvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a MegrendelS koteles a lehet6
legtovidebb ésszerd id6n belil, de legkés6bb a megkezdéstdl szimitott 13 naptati napon
beliil lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a mszaki 4tadds-dtvétel a megkezdést6l szamitott 13 naptiri napon beldl a
Villalkozé hibas, vagy hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett
atadas-atvételt meg kell hitsitani (elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozd
eljarast a Vallalkozé ismételt készre jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni.

Megrendel8 koteles a Vallalkozé altal készitett részletrajzokat, muhelyrajzokat
ellendrizni és jovahagyissal, vagy megjegyzéssel ellatni, vagy elutasitva a Villalkozo
részére visszajuttatni, legkés6bb 3 munkanapon beliil.

Megrendeld koteles Vallalkozé szamldjit a szerz6dés 6. pontjaban szerepld feltételekkel
atutalassal kiegyenliteni.
Megrendel§ koteles a vonatkozd jogszabilyok alapjan (191/2009.(IX.15.) Korm.

rendelet) a muaszaki ellenérzést végrehajtani.

A Megtendel§ jelen szerzGdésben megnevezett miszaki ellenérének az utasitisait Ggy
kell tekinteni, mint a Megrendeld utasitasait.

Megtendeld vagy a nevében eljaré miszaki ellendr koteles a szerz6dés teljesités sorin az
épitési naplé adatai alapjan ecllendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

10. Megrendel§ jogai:

10.1. A Megrendel§ a Villalkoz6 hibds és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas

vagy hianyos teljesités akadalyozza a Létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat, jogosult az
elkésziilt munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak
esetén, amelyek nem akadalyozzak a Létesitmény rendeltetésszerti hasznalatat.
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10.2. MegrendelS a Vallalkozéval szemben érvényesiteni kivant kétbért (amennyiben az
bizonyitottan Vallalkozé mulasztisabol kovetkezett be, és azt a Vallalkozoé elismerte
(Kbt. 130. § (6) bekezdése alapjan)) jogosult a kévetkezd rész vagy a végszamlaba
beszamitani és azt annak 6sszegébdl, mint jogos pénziigyi kbvetelést, visszatartani.

Megrendel6 a Villalkozéval szemben érvényesitheti a kotbért meghalad6 karat és
szerzO6désszegésbdl eredd egyéb jogait is. A kotbér Megtendel6nek akkor is jar, ha kara
nem mertlt fel.

10.3. Megrendel§ garancialis, szavatossagi, jotallasi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk.
el6irasai szerint jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

11. Szerzddést biztositd mellékkotelezettségek, szerz8désszegés:

11.1. A Megrendel6 az alabbi szerz6dést biztosité mellékkotelezettségeket itja elé:
e késedelmes és hibas teljesitésre kotbér,
e jotallas. melynek idGtartama a miszaki atadas atvétel lezarastol szamitott 36 honap,
e nem teljesités esetére kikotott kotbér,
e joteljesitési biztositék,
e clbleg visszafizetési biztositék (ha az ajanlattevé igényel elleget).
11.2. A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha

e késedelmesen teljesit (a késedelem akar az adott tevékenység elvégzésére iranyadd
teljesitési hatarid6, akar a teljesitési rész-hatarid6k tekintetében megvaldsul, és a
késedelem a Villalkozé nem megfelelé gondossaggal folytatott eljarisinak,
tevékenységének vagy mulasztasanak, illetve felrohatésaganak az eredménye.),

e hibdsan teljesit, mert az elkésziilt Munkak nem felelnek meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzédésben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési
célnak,

e aszerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelGs,
e ha a Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja.
11.3. Szerzédésszegés esetén a Vallalkoz6 az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

¢ késedelem esetén naponta 150.000,- Ft késedelmi kotbér megfizetését amelynek
egytittes felsé hatara a nett6 vallalkozasi dij 6sszegének 20 %-a,

e hibds teljesitési kotbér: a kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész
netto vallalkozasi dijanak 25 %-a,

* nem teljesités esetén meghiusuldsi k6tbér megfizetését, melynek értéke a nettd

vallalkozasi dij 6sszegének 30 %-a.

Egyik fenti kotbér alkalmazisa sem zarja ki masik tipust kotbér alkalmazasat, ha tdbb
kotbértipus  alkalmazasianak feltételei is megval6sulnak, valamint nem zitja ki a
Megrendelé  kartéritési  igényérvényesitését, il a  szerz8désszegés  egyéb
jogkovetkezményeinek alkalmazasat.

Villalkoz6 egyéb felrohaté magatartisa miatt a Megrendel$ altal gyakorolt elallds, illetve
felmondas esetén, a Vallalkoz6 a fenti 6sszegli meghiusulasi kdtbért koteles fizetni.

14

24




A Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasara, ha a Vallalkozo6 a
Megrendel6 irasbeli felszolitisira, a Megrendel6 altal kifogasolt wvagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hataridén belil, vagy ismételten
szerzGdésszegést kovet el. Ebben az esetben Megrendel6 meghitsulasi kétbérre is jogosult.

11.4. A Megrendel§ e pontban meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére,
vagy ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, gazdasagtalanul
hasznalhatok fel, az egész szerzédésre nézve gyakorolhatja. Ez utdbbi esetben a
Megrendel6 donthet az elallas mellett is.

11.5. A Megrendel§ jogosult a szerz6dés azonnali hataly felmondasara:

- haa Villalkoz6 fizetésképtelenné valik, cséd- vagy felszamolasi eljaras indul ellene,
végelszamolas al4 kertil;

- ha a Villalkozonak a jelen Szerzédés alapjaul szolgalé kozbeszerzési eljarasban
bemutatott alkalmassagi feltételeiben olyan lényeges negativ valtozasok
kovetkeznek be, melyek a Szerz6dés teljesitését kétségessé teszik;

- ha a Vallalkoz6 felel6sségbiztositasa a szerz8dés hatalya alatt megsziinik, vagy az
el6irt mérték ald csokken.

11.6. Az azonnali hatalyi felmondis eseteiben a Viéllalkozé csak a szerzGdésszerlien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel6 a felmondastél
szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a
Villalkozoé  részérdl egyattal szerzOdésszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az
elszamolassal egyidejileg a szerz6désszegésbdl eredé jogait is érvényesiti.

11.7. MegrendelS suilyos szerzédésszegésre hivatkozva azonnali hatallyal mondhatja fel a
szerzOdést az alabbi esetekben:

e a Villalkoz6, alvallalkozéja vagy kozremiikoddbje jelen szerzédésbdl eredd
kotelezettségei barmelyikét a Megrendel§ ismételt irasbeli felhivasara nem,
vagy nem a felhivasban k6z6lt médon teljesiti;

e a Villalkozé, alvillalkozdja vagy kozremikodSje a MegrendelS jovahagyiasa
hianyaban végez a jelen szerz6dés szerint MegrendelSi dontési jogkorbe tartozd
feladatokat.

11.8. Mentesiilnek a Felek a szerz6désszegés kovetkezmeényei alol, ha

¢ bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz8d4 fél nem szerz8désszeri
teljesitésére vezethet§ vissza,

® bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket a felek személyétSl és magatartisatol fuggetlen
rendkiviili, elharithatatlan kils6 ok, az un. "vis maiot" korébe tartozé események
miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében
akadalyozott szerz6d6 fél a masik szerz6d6 felet a vis major beilltar6l és
megszinésérol haladéktalanul értesiteni koteles.

11.9. Nem mentesiilnek a szerz6d6 felek a nem, vagy nem szerzédésszer teljesités
kévetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, eléte nem lathat6 kérilményekre vezethetd
vissza, azonban ezen korilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak
akadalyoztak, vagy megnehezitették azt.

11.10. A Vaillalkoz6 a joétallasi kotelezettség kezdd idépontjara, a Kbt. 126. § (3) bekezdése
alapjan joteljesitési biztositékot koteles nydjtani, mértéke az AFA nélkiil szamitott
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ellenszolgaltatis 5 %o-a. A joteljesitési biztositéknak a mlszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatdl szamitott 12 hénap + 30 napra kell kiterjednie.

A joteljesitési biztositék a Kbt. 126. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a nyertes ajanlattevo
valasztisa szerint, barmelyik formaban nytjthatd, tovabba az ajanlatkérd a joteljesitési
biztositék vonatkozisiban a Kbt. 126. § (7) bekezdése szerinti lehetSséget is biztositja
(visszatartas).

A megfelel joteljesitési biztositék nyijtisa a miiszaki atadas-atvétel lezarisanak a
feltétele. Ha a joteljesitési biztositék bankgarancia vagy a banki készfizeté kezesség
biztositisa vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott kotelezvénnyel kerdl teljesitésre, az
akkor megfeleld, ha:

o ajelen szerz8dés szerinti nettd villalkozasi dij 5 %-ara vonatkozik,
e  korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
e azigénybejelentéstdl szamitott 5 munkanap alatt igénybe vehetd,

e futamideje (érvényessége/lejirata) a szerz6désben villalt 12 hénapos
jotallasi id6szak teljesitését kovets 30 (harminc) nap.

A jotallasi id6 alate fellépd hianyossagokrol Megrendel§ irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendeld vilaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkenést kér. Amennyiben a
Viallalkoz6 a kért javitdst hatdridére nem végzi el, tgy a Megrendel§ jogosult a
hibakijavitast a Vallalkozo koltségére elvégeztetni, és azt az Osszeget (vagy a koézdsen
elfogadott arcsokkentés osszegét) a joteljesitési biztositék terhére elszamolni.

Villalkoz6 koteles a hiba kijavitasaval kapcsolatban Megrendel6nél felmeriilt valamennyi
indokolt koltséget megtériteni. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasiban a kijavitas
idépontjatél Gjra kezdédik. -

A jotillasi idGszak elsé 12 honapja lejartat kévetS 10 naptiri napon beliil a Felek
kételesek a joteljesitési biztositék Osszegével egymas koézott elszamolni, és a
pénziigyi elszamolas alapjan a joteljesitési biztositék fennmaradé részét (ha van) a
Megtendel$ az elszamolas lezarasat kéveté 15 naptari napon belil visszautalni, vagy az
eredeti bankgaranciat Vallalkoz6 részére visszakiildeni.

12. Egyéb megillapoddsok:
12.1. Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel6k:

1)

Megrendeld részérdl:

% Teljes kérden: Buské Sandor osztalyvezetd
Cime: 1112 Budapest, Budaorsi ut 45.
Telefon: +36/1/309-2608
Telefax: +36/1/309-2609
Mobiltelefon: +36/20/264 0279
E-mail: busko.sandor@lgk.mta.hu

Y Miszaki kérdésekben Megrendel§ épitész miiszaki ellendte:

~ T8ke Agnes
Cime: 1112 Budapest, Budadrsi it 45.
Telefon: +36/1/309-2608
Telefax: +36/1/309-2609
Mobiltelefon: +36/30/314-0970
E-mail: toke.agnes@lgk.mta.hu
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

A

Y Miuiszaki kérdésekben Megrendel§ elektromos miiszaki ellenGre:

~Cime:
Telefon:
Telefax:
Mobil telefon:
E-mail:

Viallalkozo részérdk

% Szerzddés tekintetében:
Mobil. tel.:

% Helyszini képviseld:
Mobiltelefon:
E-mail:

% Epl’tész Felel6s Miiszaki Vezets:
FMYV szim:
Cime:
Mobiltelefon:
E-mail:

% Elektromos Felel6s Miiszaki Vezet6:

FMV szam:
Cime:
Mobiltelefon:
E-mail:

% Kérestauratori munkakat végzs
személy neve:
Cime:

% Lampapestek targyrestauritori munkait

végzl6 személy neve:
Cime:

Szabé Laszlé

1112 Budapest, Budaorsi at 45.
+36/1/309-2608
+36/1/309-2609
+36/30/313-9528
szabo.laszlo@lgk.mta.hu

Botos Imre tigyvezet6
+36/70/420 4927

Botos Imre
+36/70/420 4927
groupposta@gmail.com

Nyitrai Péter
MV-Ep/AM-MEK 01-04592
1149 Budapest, Egressy at 27-29.
+36/20/550 -5502

idealterv@gmail.com

Ors6 Tamas
MV-EP/EV-01-62162

1015 Budapest, Csalogany u. 40.11/3
+ 36/20/353 7062

tamas.orso@gmail.com

Ozsgyanyi Vilmos
2051 Biatorbagy, Szent Istvan u. 19.

Lakatos Bendegtiz
1224 Budapest, Lehel utca 2/a

A Felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korilményekrdl egymast

{rasban haladéktalanul értesitik.

Villalkozonak 2 Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni,
ha Megrendel§ jogellenes vagy miszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozé jogosult a dokumentacidban szeteplé megoldisok és anyagok helyett mas
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel@ irasos elfogadisat kévetSen jogosult.

A Megrendel6 a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan szerz3déses feltételként elitja, hogy

a) a nyertes ajanlattevd, azaz a Villalkozé nem fizet, illetve szimol el a szerzédés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés £)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
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12.6.

12.7.

12.8.

b) a szerzGdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szémara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tgyletekrél a
MegtendelSt haladéktalanul értesiti.

A Megrendels a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzOdést
felmondani - ha sziikséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzSdéssel
érintett feladata ellitisardl gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez$ gazdasagi tirsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés £)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi
tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés £) pontjiban
meghatarozott feltételeknek.

A fentiek szetinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzGdés megszinése el6tt mar
teljesftett szolgaltatis szerz8désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

Felek szabalyszer( irasbeli kozlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus uton elkiildott
irasbeli tizeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus uton kildott
{izenet esetében a kilds felet terheli annak a bizonyitasa, hogy a masik fél részére az
{izenetet megkiildte. Az fizenet megkiildése bizonyithaté ajanlott postai killdemény esetén
feladovevénnyel, hiba és megszakitismentes addst bizonyité fax igazol6 szelvénnyel,
valamint e-mail megkiildése esetén olyan iratokkal, melybél megallapithat6, hogy hiba
visszajelentés nem tortént. Felek ugyanakkor kotelezik magukat atra, hogy a szerzodés
teljesitése szempontjabél kiiléndsen fontos okiratokat (példaul pénziigyi elszimolas,
bizalmas okiratok) személyesen, illetve ajinlott, tértivevényes levél tjan juttatjdk el a
cimzett részére.

A szerzbdés teljesitésével kapcsolatban Villalkoz6 olyan informaciokhoz, adatokhoz
féthet hozzi, amelyek Megrendeld szempontjabdl bizalmas jellegiiek. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy az adatokat, informacidkat megfelel6 gondossaggal kezeli.
Villalkozé gondoskodik a teljesités sorin esetlegesen tudomisira jutott adatok,
informaciok bizalmas kezelésérdl, azok megfelelé védelmérol.

A szerzbdés teljesitése soran tudomésira jutott bizalmas — egyebek mellett, de nem
kizarolagosan a Megrendeld mikodésével, tevékenységével, pénziigyi-gazdasagi
helyzetével, terveivel kapcsolatos — informdcidkat a Megrendels elSzetes irasbeli
hozz4jarulasa nélkil harmadik személynek nem szolgltatja ki, nem teszi mds szamara
hozzaféthet6vé, illetve nem hasznalja fel mas szamara végzett tevékenysége soran.

Ha a Viallalkozé a szerzédés teljesitése érdekében - MegrendelS elSzetes irdsbeli
hozz4jarulasa alapjan - alvallalkozot vesz igénybe, Vallalkoz6 az éltala igénybe vett
alvallalkoz6 szamara feltétlentil szitkséges adatokat, informaciokat csak abban az esetben
adhatja 4t, ha a Vallalkozéval kétott megallapodasaban az alvallalkozo kételezettséget
vallal arra, hogy a Megrendel6tél szerzett adatokat és informacidkat a Villalkozéval
azonos feltételek szetint kezeli.

A titoktartasra vonatkozd és az esetlegesen a szerz8dés megszinése utan is fennmaradéd
kotelezettségek a szerz8dés idSbeli hatilya alatt, valamint a szerz6dés barmely okbdl
torténé megszinését kévetden is fennmaradnak. Ha a Villalkozo, illetve alvallalkozoja az
clézbekben részletezett, illetleg a jogszabilyokban rogzitett titoktartasi kotelezettséget
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bizonyitottan megszegi, kdteles a Megrendelének az ezzel a magatartassal okozott karait

megtériteni.

12.9. Szetz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a koltségvetési pénzeszkozoknek a koltségvetési
szervek korén kivilli felhasznalasit az Allami Szamvevészék, illetve a Kormanyzati
Ellendrzési Hivatal, a rajuk vonatkozo jogszabalyok szetint jogosult ellenSrizni. Szerz6d6
Felek tudomasul veszik, hogy a - koltségvetési pénzeszkozok nyilvanossaga érdekében -

tzleti titok
tajékoztatast.

cimén nem tagadhatjidk meg a Szerz6dés lényeges tartalmardl torténd

12.10. E szerz3désben nem szabilyozott kérdések tekintetében a hatilyos Ptk. szerzédésekre
vonatkoz6 rendelkezései, az épitett kotnyezet alakitisira és védelmére, a sajatos
épitményekre és a miemlékvédelem alatt 4ll6 épiiletekre vonatkozé torvények és
rendelkezések szerint kell eljarni.

Jogvita esetén felek alivetik magukat az arra hatiskorrel és illetékességgel rendelkez6
Bir6sag eljarasanak. A peres eljaras megkezdése el6tt Felek megkisérlik a keletkezett vitat
békés iton, megallapodassal rendezni.

12.11. A szerz6dés modositasa kérében az alabbi alakisdgok érvényesiilnek: Jelen
szerzGdést csak irasban (papir alapti dokumentum), a Felek k6zos megegyezésével és
cégszer(i alafrasival lehet médositani a Kbt. 132.§ figyelembe vételével. Széban, rautalo
magatartassal vagy irdsban, de a szerz8dést alairé képvisel6 személyektdl eltérd
beosztassal rendelkezé személyek altal tett jognyilatkozat a szerz6dés modositasara nem

alkalmas.

13. Felek a jelen szerzSdést, mely tizenkilenc (19) szamozott oldalbol 4ll, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, annak elolvasisa és megértése utan négy példanyban irtik ala.

14. Jelen szerzédésnek 1-5. szamu melléklete van, melyek a szerz6dés elvalaszthatatlan tészét
képezik és csak azokkal egylitt érvényes. KeraGroup Hungaria Kft.

Budapest, 2014. aprilis 15.
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Megrendel6 S
MTA Létesitménygazdalkodasi Kozpontx f:con S KeraGroup Hungaria Kft.
Marton Aron v Botos Imre
igazgato tgyvezeto
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Pénziigyi ellenjegyz6:

Pénziigyi ellenjegyzés kelte: OZD ......... A

Mellékletek:
1. szamu melléklet:

2. szamt melléklet:

3. szamu melléklet:

4, szami melléklet:

5. szamu melléklet:

Kozvetlen Ajanlattételi felhivas, (2014. februar 28-i ditummal kikildve);

Ajanlattételi dokumentacié (L. és IL Kotet) helyszini bejaras jegyzokonyve
(2014. marcius 06-1 datummal), és a 2014. marcius 12-i és 2014. marcius
17-i ddtummal megkiildétt kiegészits tajékoztatasok;

A nyertes ajanlattevd 2014. 4ptilis 01-én benyujtott végsé ajanlata, melynek
része a bearazott tételes koltségvetés;

Térgyalasi jegyz8konyvek (2014, marcius 27-1 datummal);

Vallalkoz6 érvényes épitésszerelési és felel6sségbiztositasa.
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